



COPIA

***U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI***

Il giorno **01 APRILE 2020**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20 settembre 2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente

**DETERMINA N. 280**

**OGGETTO: "lavori per il controllo e il contenimento della diffusione COVID-19 da effettuarsi presso i locali dell'ex U.O. di Anestesia e Rianimazione, piano 1° Ala Ovest del P.O. di Pescara"– CIG Z0C2C9634E**

- affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016

## **Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi**

**Visto che** il Presidente della Regione Abruzzo, con Ordinanza n.3 del 09.03.2020, ha ordinato alle Asl abruzzesi di potenziare l'offerta di posti letto e di assistenza di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID-19, attivando in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie.

**Considerato che** la Direzione Strategica dell'Asl di Pescara, per realizzare il potenziamento suddetto, ha individuato i locali ubicati al Piano 1°, Ala Ovest del P.O. di Pescara, in passato destinati alla U.O. di Anestesia e Rianimazione ed attualmente in disuso.

**Premesso che**, a seguito di sopralluogo effettuato nei locali in parola, i Tecnici dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, al fine della riconversione delle degenze presenti in detti locali, hanno riscontrato la necessità di effettuare un adeguamento dell'impianto di climatizzazione e ricambi d'aria esistente intervenendo con la realizzazione di canali antibatterici, installazione di gruppi di porta filtro assoluto e sostituzione di estrattori d'aria.

**Considerata** l'urgenza di intervenire in condizioni straordinarie, trattandosi di misure imprescindibili in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Preso atto** che l'ASL di Pescara non è in grado di eseguire direttamente i lavori in parola tramite propri dipendenti ma ha la necessità di appaltare gli stessi ad operatori economici del settore.

**Ritenuto** di poter utilizzare la procedura di somma urgenza di cui all'art.163 del D.lgs. 50 /2016 andando a reperire nell'immediato una ditta disponibile ad eseguire i lavori in parola.

**Considerato che** la ditta CPL CONCORDIA, appaltatrice del servizio di manutenzione, tra l'altro, degli impianti di climatizzazione dell'Asl di Pescara, interpellata per l'esecuzione dei lavori in parola, ha dichiarato di non possedere nel breve periodo le risorse lavorative necessarie e sufficienti per operare urgentemente e realizzare le lavorazioni richieste.

**Interpellata** per le vie brevi la ditta P.R.Z. s.a.s., con sede legale in Loreto Aprutino (PE) e P.IVA 01635650680 che, a seguito di sopralluogo effettuato nei locali oggetto dei lavori, ha dichiarato la sua disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere richieste.

**Visto** il Verbale dei lavori di somma urgenza redatto in data 16.03.2020 con il quale è stato disposto, tra l'altro:

- di affidare i "lavori di somma urgenza per il controllo e contenimento della diffusione COVID-19 da effettuarsi presso i locali dell'ex U.O. di Anestesia e Rianimazione, piano 1° Ala Ovest del P.O. di Pescara" alla P.R.Z. s.a.s. per un importo complessivo calcolato sulla base del Prezziario della Regione Abruzzo 2020 e/o Prezziario DEI, oppure, ove mancanti, sulla base di prezzi fuori listino calcolati a seguito di analisi tecniche;
- che la ditta affidataria sarà tenuta ad applicare su detti prezzi uno sconto pattuito del 16,27%;
- di fissare in 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla avvenuta consegna, il termine di ultimazione dei lavori, salvo indisponibilità temporanea dei locali.

**Visti** i seguenti preventivi prodotti dalla ditta incaricata:

- preventivo n.19 del 18.03.2020 di € 23.400,00 iva esclusa
- preventivo n.20 del 19.03.2020 di € 9.800,00 iva esclusa

**Preso atto** che prezzi riportati in entrambi i preventivi non sono quelli contenuti nel Prezziario della Regione Abruzzo per l'anno 2020 né nel Prezziario DEI bensì fuori listino calcolati a seguito di analisi tecniche

### **DETERMINA**

- 1) che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2) di prendere atto** della necessità di eseguire, con procedura di somma urgenza, per le motivazioni espone in premesse, i "lavori per il controllo e il contenimento della diffusione COVID-19 da effettuarsi presso i locali dell'ex U.O. di Anestesia e Rianimazione, piano 1° Ala Ovest del P.O. di Pescara" individuati in modo analitico nel verbale lavori di somma urgenza allegato al presente atto;

**3) di approvare** i preventivi n. 19 del 18.03.2020 e n.19 del 19.03.2020 prodotti dalla ditta P.R.Z. s.a.s. con sede legale in Loreto Aprutino (PE) e P.IVA 01635650680 per i lavori in argomento per un importo complessivo di € 27.800,00 oltre iva al netto dello sconto del 16,27% sui prezzi fuori listino calcolati a seguito di analisi tecniche;

**4) di affidare** i "lavori per il controllo e il contenimento della diffusione COVID-19 da effettuarsi presso i locali dell'ex U.O. di Anestesia e Rianimazione, piano 1° Ala Ovest del P.O. di Pescara" così come indicati in modo analitico nel verbale lavori di somma urgenza allegato al presente atto alla P.R.Z. s.a.s. con sede legale in Loreto Aprutino (PE) e P.IVA 01635650680 ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016 per un importo complessivo di € 27.800,00 oltre iva;

**5) di dare atto** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi;

**6) di registrare** la somma di € 33.916,00 iva compresa relativa a detti interventi alla voce di conto 0703010101 della contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2020

**7) di pubblicare** il presente atto su [www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it) link "Amministrazione trasparente" settore 11 "bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art.163, comma 10 del D.lgs. 50/2016;

**8) di conferire** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

asl  
pescara

www.ausl.pe.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

***U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi***

Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA

C.F./P.IVA 01397530682

Tel. 085. 425.3992

**Oggetto:** *Lavori di somma urgenza per controllo e contenimento diffusione COVID-19 da effettuarsi presso i locali dell'ex U.O. di Anestesia e Rianimazione, piano 1° ala Ovest del P.O. di Pescara;*

**Committente:** *A.S.L. di Pescara;*

**Impresa:** *P.R.Z. s.a.s. di Parllone Roberto;*

**Intervento:** *Somma urgenza*

**VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA**  
(art. 163 – D. Lgs. 50/2016)

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di marzo, il sottoscritto Ing. Antonio Busich, in qualità di Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, redige il seguente verbale, avendo constatato quanto segue.

**1. NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA**

VISTO CHE:

- Con Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2020, punto 6, è stato ordinato di potenziare l'offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID-19, attivando in urgenza, da parte delle Asl, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie;

**2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE**

Per il potenziamento suddetto sono stati individuati i locali ubicati al piano 1°, ala Ovest del P.O. di Pescara, identificati come ex Anestesia e Rianimazione, in disuso da tempo.

Per la riconversione delle degenze di detti locali, necessita effettuare un adeguamento dell'impianto di climatizzazione e ricambi d'aria esistente intervenendo con la realizzazione di canali antibatterici, installazione di gruppi porta filtro assoluto e sostituzione di estrattori d'aria.

### 3. LAVORI NECESSARI

Si riscontra la necessitava di eseguire le seguenti lavorazioni:

- a) Fornitura e sostituzione di n. 2 estrattori d'aria composti da cassonetti insonorizzati;
- b) Fornitura ed installazione di n. 4 gruppi porta filtro assoluto completi di accessori;
- c) Fornitura di n. 2 pre-filtri;
- d) Fornitura di n. 2 filtri assoluti H14;
- e) Collegamenti e raccordi dei condotti;
- f) Realizzazione di canali su misura con pannello antibatterico.

### 4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario utilizzare la procedura di somma urgenza per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate.

Dovendo reperire nell'immediato una ditta disponibile ad eseguire i lavori suddetti e constatato che, la ditta CPL Concordia, appaltatrice del servizio di manutenzione di detti impianti aveva dichiarato di non possedere, durante il del fine settimana, le risorse lavorative necessarie per operare urgentemente con le lavorazioni descritte, si è ritenuto opportuno incaricare la ditta P.R.Z. s.a.s. di Parlione Roberto, con sede in C.da Sablanico, 54, 65014 di Loreto Aprutino (PE), la quale, contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del sig. Parlione Roberto, in qualità di titolare, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere richieste.

Preso atto dello stato di necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si dispone, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, affidando gli stessi alla ditta P.R.Z. s.a.s. di Parlione Roberto, con sede in C.da Sablanico, 54, 65014 di Loreto Aprutino (PE).

All'importo complessivo delle prestazioni ordinate verrà calcolato sulla base delle lavorazioni del listino Prezziario Abruzzo 2020 e/o Prezziario DEI, oppure, ove mancanti, da nuovi prezzi con analisi, al quale la ditta affidataria applicherà uno sconto pattuito del 16,27%.

### 5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori sono iniziati il giorno 20/03/2020. Il termine per dare ultimati tutti i lavori in oggetto è fissato in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi per dare le opere finite e concluse, salvo indisponibilità temporanea dei locali.

### 6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data odierna la seguente documentazione:

- Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2008.

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è stabilito;
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

**Tutto ciò visto e considerato,**

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte le condizioni e dichiara altresì:

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- che non è presente fornitura idrica né elettrica e che pertanto dovrà provvedere in proprio per le stesse; di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti.

*La Ditta Appaltatrice  
(timbro e firma)*

**P. R. Z. S.a.S.  
di Pallone Roberto**

*Il Direttore dell'U.O.C.  
Servizi Tecnici Manutentivi  
Ing. Antonio Busich*



**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
f.to dott. Antonello Scudieri

**IL DIRETTORE**  
f.to Ing. Antonio Busich

La presente determina è inviata in copia conforme a:

---

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

<input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;	- OPA –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi;	- ABS –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione del Patrimonio;	- GPA –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale;	- TEP –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane;	- GRU –
<input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;	- GEF –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.;	- ALA –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione;	- NIV –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Economato;	- ECO –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria;	- OIS –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica;	- STA –
<input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna;	- PPS –
<input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione;	- DIP –
<input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;	- DSA –
<input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale;	- DSM –
<input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;	- PMP –
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara;	- PEA –
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara;	- PES –
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne;	- PNA –
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne;	- PNS –
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli;	- POA –
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli;	- POS –
<input type="checkbox"/> - Direzione Strategica;	- -

---

La presente copia è conforme all'originale in atti

**IL DIRETTORE**  
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale  
Ing. Antonio Busich

