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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - OPERE EDILI - DEI

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E IN DISPONIBILITA’ DELL’ASL DI PESCARA RICADENTI
NELL’AREA VAL PESCARA

Art. 1 - Premessa

1.

L'Asl di Pescara, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione sul proprio
patrimonio immobiliare, nelle more della stipula di un accordo quadro per la realizzazione di lavori
edili di manutenzione ordinaria e straordinaria anche di piccola entitd (riparazione avvolgqibili,
riparazione serrature, duplicazioni chiavi, ecc.), intende affidare detti interventi, per un importo massimo
di € 39.900,00 e per un periodo di mesi 4 (quattro), e comunque fino alla sottoscrizione del predetto accordo
quadro, mediante procedura finalizzata all’affidamento diretto.

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto detta la disciplina concernente le norme generali che
disciplineranno le singole comunicazioni di esecuzione degli interventi che saranno emessi dalla Direzione
dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento per I'affidamento di uno o pili lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Art. 2 — Oggetto e Definizione dell’Appalto

1.

| lavori oggetto del presente appalto sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo
prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto medesimo, come indicato nei successivi articoli, per
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edili di volta in volta comunicati dalla Azienda
Usl di Pescara.

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata del contratto, in
seguito alle necessita specifiche della Stazione Appaltante, si esplicheranno nell’esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edili di qualsiasi tipo da contabilizzare di norma a misura,
conseguenti a computi metrici redatti dalla Azienda Usl di Pescara o a formali preventivi redatti
dall'operatore economico aggiudicatario con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

. | preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'operatore economico aggiudicatario

con oneri a proprio carico, secondo il livello di definizione prescritto dal D.L. e/o dal R.U.P., anche in
riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81 e valorizzati con le voci
previste, nell’'ordine: dal Prezziario della Regione Abruzzo e dal Prezziario della Regione Lombardia vigenti
alla data di pubblicazione del bando;

I lavori potranno interessare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili anche di
piccola entita (riparazione avvolgibili, riparazione serrature. duplicazioni chiavi, ecc.) o categorie di lavoro
analoghe che richiederanno I'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e I'impiego
delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni;

. Gliinterventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni

di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative
coerenti con ogni singola lavorazione.

Per I'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entita, si procedera successivamente
alla stipula di singoli contratti applicativi che raggrupperanno uno o pit “Ordini d'intervento” emessi dalla
Direzione Lavori.

Gli interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili degli immobili della
Ausl di Pescara ricadenti nel territorio dell'Area Val Pescara, che ricomprende i comuni di Popoli, Bussi sul
Tirino, Pescosansonesco, Corvara, Pietranico, Torre de Passeri, Castiglione, Tocco da Casauria,
Bolognano, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Caramanico, Roccamorice, Abbateggio, San Valentino in A.C.,
Scafa, Turrivalignani, Alanno, Manoppello, Serramonacesca, Lettomanoppello. Si intendono estesi
automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio
edilizio dell’Asl di Pescara, a qualsiasi titolo, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto senza
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che I'lmpresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a
garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa in materia di LL.PP. vigente. L'Impresa deve
utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare una presenza tempestiva
tale da garantire I'avvio dei lavori entro 24 ore dallOrdine di intervento”

Art. 3 — Ammontare dei Lavori
1. L’importo complessivo dell'appalto ammonta a € 46.000,00 come di seguito specificato:

VOCI DI SPESA
a |lavori a base asta e oneri per la sicurezza € 39 900,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE

b1 (l.v.a. 10% su lavori e sicurezza € 3 990,00
b2 |Incentivi art 113 D.Lgs. 50/2016 € 798,00
b3 |imprevisti € 1 312,00
in uno| € 6 100,00

TOTALE| € 46 000,00

. Il suddetto importo stimato non & comunque assolutamente vincolante per la Stazione Appaltante che sara

tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente dispostidal D.L. in base
alle necessita manutentive per le opere in oggetto degli immobili dell’Asl, regolarmente eseguiti dall'impresa
durante il periodo di vigenza dell’appalto.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza rimarranno, pertanto, nella disponibilita della Stazione
Appaltante che non sara tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennita e/o rimborso a qualsiasi titolo.
| lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno remunerati di norma a misura, soggetti alla
riduzione del ribasso percentuale offerto dall’'operatore economico. Agli stessi verranno computati gli
eventuali oneri della sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) non soggetti ad alcun ribasso.

Art. 4 — Categorie di Lavoro
1. Ai sensi dell’'art. 61 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori

pubblici, i lavori che formano oggetto dell'appalto da realizzarsi presso gli immobili ricadenti nel territorio
dell'’Area Val Pescara, che ricomprende i comuni di Popoli, Bussi sul Tirino, Pescosansonesco, Corvara,
Pietranico, Torre de Passeri, Castiglione, Tocco da Casauria, Bolognano, Salle, Sant'Eufemia a Maiella,
Caramanico, Roccamorice, Abbateggio, San Valentino in A.C., Scafa, Turrivalignani, Alanno, Manoppello,
Serramonacesca, Lettomanoppello, appartengono alla seguente categoria:

CATEGORIA coD DESCRIZIONE _ IMPORTO (euro)
in cifre in lettere %
prevalente 0OG1 edifici civili e industriali | 39.900,00 | trentanovemilanovecento/00 | 100,00

Art. 5 - Criteri di Selezione del Contraente

1.

Il contraente sara individuato con una procedura finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2,
lett. a), legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a), D.Igs.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante ribasso unico da applicarsi nell’ordine, ai listini del prezziario della Regione
Abruzzo e del prezziario della Regione Lombardia vigenti alla data di pubblicazione del bando. Ai sensi
dell'art. 1, comma 3, legge 120/2020, si procedera alla esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi
2. 2bis e 2ter dello stesso D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a 5.

Art. 6 — Descrizione Sommaria dei Lavori

1.

Sono ricompresi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili anche di
piccola entita (riparazione avvolgibili, riparazione serrature. duplicazioni chiavi, ecc.) cosi come definiti dal
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., con esclusione di ogni intervento ricompreso nell'appalto “Multiservizio
Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli Edifici in Uso, a Qualsiasi Titolo, alle Pubbliche
Amministrazioni Sanitarie” gia in essere nella Azienda Usl di Pescara.

Art. 7 — Documenti Costituenti I’Appalto — Obblighi dell’Appaltatore

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
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b) il prezziario della “Regione Abruzzo” ed il prezziario della “Regione Lombardia” vigenti alla data di

pubblicazione del bando;

c) l'offerta dell’'lmpresa.

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'lmpresa & tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante prima della efficacia della aggiudicazione la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ovvero

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi delle norme sulla semplificazione della
documentazione amministrativa.

4. L'Impresa € tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle singole prestazioni
appaltate:

- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 100, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo i contenuti di cui
all’allegato XV stesso decreto;

- eventuali proposte integrative del predetto piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Decreto
Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appailto;

- dichiarazione della disponibilita di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata
dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;

- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione
Appaltante.

5. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), e ss.mm.ii;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

- il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con Decreto del Mistero dei LL.PP. n.145 del
19.04.2000, per la parte applicabile;

- il regolamento di esecuzione (D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii.) per quanto applicabile;

6. L’Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso,
che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982,
n. 915 e ss.mm.ii., alle norme CEI, U.N.l.,, C.N.R.

7. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni vigenti concernenti le misure urgenti per fronteggiare
'emergenza epidemiologica derivante dal virus COVID-19 da applicare sui LL.PP.;

8. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, in materia di
segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e ss.mm.ii.
riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente esterno, al
D.Lgs. 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

© N

Art. 8 — Oneri ed Obblighi Diversi a Carico dell’Appaltatore, Responsabilita dell’Appaltatore

1. Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che deve essere Professionalmente
abilitato ed iscritto all'albo professionale, che assumera ogni responsabilita civile e penale relativa a tale
carica, con dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico. L'impresa deve fornire alla Direzione dei
lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. In sede
esecutiva il predetto Direttore tecnico deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale,
dei materiali e delle apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalita, fasi e cicli di lavorazione, e
di tutto quanto possa incidere sul buon esito dei lavori. Egli deve inoltre firmare tutta la documentazione
tecnica predisposta a cura dell'lmpresa in segno di assunzione di ogni responsabilita in merito.

- I'eventuale recinzione dell’area di cantiere o dell’area interessata dai lavori di manutenzione.

- L'adozione, nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

- Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo dell'opera, detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile,
essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

3. L'Appaltatore ha inoltre 'obbligo di dare completa attuazione alle misure di sicurezza e salute nei cantieri,
pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

- promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
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assicurare:

a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b. la pil idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

c. le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

d. il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la

sicurezza e la salute dei lavoratori;

la pili idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli appressamenti e delle procedure

esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei

lavori se previsto;

g. adottare tutte le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 previste dalle vigenti

normative in materia;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle

necessita delle singole fasi lavorative, segnalando alla direzione lavori I'eventuale personale tecnico ed

amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori

presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a

sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di

lavoro lo richiedano;

provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nei piani per la sicurezza quando prescritti ed in

particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;

tenere a disposizione del Committente e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della

documentazione relativa all’appalto e ai piani di sicurezza se previsti;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilita ed alla stesura degli

Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature e agli apprestamenti;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi, se presenti in cantiere:

a. adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

b. le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre attivita
secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.L.81/08;

c. le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva e individuale;

mettere a disposizione di tutti i responsabili del’lUOC Servizi Tecnici Manutentivi del Servizio di

Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi i piani della sicurezza

se previsti;

informare il Committente delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese

subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle

caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere da approntare per lavori di

manutenzione ordinaria oggetto del presente appalto;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare qualora prevista;

fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi

ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita

tecnico-professionale.

(D

Art. 9 — Fallimento dell’Appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e ss.mm.ii..

Art. 10 — Domicilio dell’Appaltatore e Direzione Tecnica

1.

La gestione delle richieste di intervento verra effettuata dal’'lUOC Servizi Tecnici Manutentivi. L’Impresa
esecutrice dovra attrezzarsi in modo da rendere perfettamente efficace un recapito capace di riceverle in
ogni momento ed in ogni modo (in forma scritta, verbale e digitale).

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia
in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso I'ufficio comunale, o lo studio di un professionista,
o gli uffici di societa legalmente riconosciuta del medesimo luogo.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta dei
lavori.
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4. Qualora il titolare o legale rappresentante dell'lmpresa Appaltatrice non conduca personalmente i lavori,
dovra farsi rappresentare in conformita a quanto disposto dall'art. 4 del C.G.A. (DM 145/2000) e comunque
da persona fornita di idonei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esecuzione dei lavori.

5. L’Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione
allAppaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid
spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante.

7. 1l domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potra indirizzare ordini e notificare
atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sara la sede dell'Appaltatore dichiarata nell'offerta.

8. L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A. (DM 145/2000), le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare.

9. Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla
Stazione appaltante.

10.La Direzione dei Lavori € a carico del’Ente Appaltante.

11.L'impresa € comunque tenuta alla nomina di un direttore di cantiere, del quale ne sosterra I'onere
economico, con qualifica di perito, geometra, ingegnere, architetto o da persona fornita di altri requisiti
d'idoneita tecnici e morali per I'esecuzione dei lavori, iscritto al relativo albo professionale e che sia a
disposizione del’Amministrazione per la comunicazione degli ordinativi e/o per consulenze di ordine
tecnico che, all’'uopo possono essere richieste.

12.Al suddetto tecnico competera, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche e della sicurezza.

13.11 nominativo del suddetto tecnico, controfirmato per accettazione, dovra essere comunicato al’Ente
appaltante all’atto della consegna dei lavori.

Art. 11 — Norme Generali sui Materiali, Componenti, Sistemi e I’'Esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture connessi alla stipula del contratto applicativo,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d'appalto e dall’art. 6 del DM 49/2018 e ss.mm.ii..

Art. 12 — Durata dell’Appalto e Termine di Esecuzione dei Lavori

1. L'appalto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili degli immobili di proprieta
e nella disponibilita a qualsiasi titolo dell’Asl di Pescara avra la durata di quattro mesi a decorrere dalla
data del verbale di consegna dei lavori, fino ad esaurimento dell'importo contrattuale, e comunque fino alla
data di sottoscrizione dell’accordo quadro di cui all'art. 1.

2. L'impresa assuntrice dei lavori, qualora alla scadenza non fosse ancora esaurito I'importo contrattuale, su
espressa richiesta dalla Stazione Appaltante, € comunque tenuta a garantire il servizio per un ulteriore
periodo di tempo coincidente con la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui all’art. 1 agli stessi patti prezzi
e condizioni dell'affidamento. Nel caso che, alla scadenza del periodo di proroga, I'importo contrattuale non
fosse ancora esaurito, il contratto di dovra intendere come automaticamente risolto.

3. L'appaltatore dovra dare corso ai singoli interventi relativi alla materia di cui al contratto dopo I'avvenuto
ricevimento dei rispettivi ordini entro il termine che verra prestabilito con la priorita determinata dalla
rilevanza degli interventi stessi.

4. L'avvio dei lavori avverra nel tempo strettamente necessario ad organizzare le maestranze e reperire i
materiali e comunque entro le 24 ore dalla richiesta della Azienda Usl.

5. In caso di urgenza gli ordini potranno anche essere telefonici o verbali a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori. In questo caso I'avvio dei lavori dovra essere garantito entro il tempo limite di 4 ore.

6. L'appaltatore dovra dare corso immediato alle opere che a giudizio della D.L., verranno dichiarate urgenti
e disporre dei mezzi, materiali e mano d’opera anche nei giorni non lavorativi e se necessario in orario
extralavorativo.

7. Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella mano d’opera, pur restando ovviamente
obbligata I'impresa ai riconoscimenti dovuti.

Art. 13 - Modalita di Esecuzione dei Lavori — Pronta Disponibilita
1. In considerazione dell’attivita della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto
della destinazione d’'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.
2. L’lmpresa dovra, quindi, prevedere:
- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;
- la possibilita che gli interventi vengano eseguiti in pit fasi;
- la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.
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. L'Impresa ha I'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita istituzionali che si svolgono nell'edificio

e/o immobile interessato, ancorché cid non risulti conveniente per I'lmpresa stessa, che, in ogni caso, non
avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere
disposti dallo stesso anche a mezzo ordini di servizio via fax, via mail/pec o telefonicamente, anche tramite
messaggi, ed eseguiti dallimpresa nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessita
dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni per i quali I'appaltatore dovra comunicare un numero
telefonico dedicato alla pronta disponibilita, e computati a consuntivo secondo le modalita e le indicazioni
precisate al successivo art.14.

Art. 14 - Tipologia d’Intervento e Individuazione delle Prestazioni — Valutazione delle Prestazioni per
gli Interventi di Manutenzione “a richiesta“

1.

L’Appaltatore siimpegna unilateralmente per tutta la durata del contratto a redigere la preventivazione degli
interventi “a richiesta” e a sottoscrivere i singoli contratti applicativi per I'esecuzione degli interventi stessi,
sulla base di quanto prescritto nel presente articolo.

La Stazione Appaltante richiedera all’'appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da eseguire
mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato dalla Stazione Appaltante, di computi metrici
e schemi grafici.

| preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nei prezzari, nell’'ordine, della
“Regione Abruzzo” e della “Regione Lombardia” vigenti alla data di pubblicazione del bando ribassate della
percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo
termine all’Appaltatore per 'adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni della
D.L. o procedere ad assegnare I'intervento ad altre ditte appaltatrici con procedure di affidamento diverse.

. Sulla base dei preventivi redatti dall'Appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di elaborati

progettuali redatti dalla Stazione Appaltante, si procedera alla stipula dei contratti applicativi che saranno
sottoscritti dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

La firma da parte dell'’Appaltatore potra essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri
soggetti a cid espressamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Resta ferma la
possibilitd, per motivi di urgenza, di richiedere l'effettuazione di interventi anche in mancanza di
preventivazione, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalita di cui al presente
articolo e concludendo il relativo contratto applicativo.

Nei contratti applicativi saranno, di norma, indicati: 'oggetto dell'intervento, 'ammontare, la data consegna
lavori, il termine di esecuzione, le relative penali e le modalita di compenso dell'intervento, nonché il CIG
del contratto da riportare nella fatturazione. Ai predetti contratti sara allegato, il POS fornito dall’Appaltatore
riguardante lo specifico intervento ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all’art. 90, comma
3, del D.Igs. n. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto medesimo.
L'Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potra fare
riferimento per qualsiasi necessita.

Art. 15 - Tipologia degli Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - Opere Edili “a richiesta”

1.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili anche di piccola entita
(riparazione avvolgibili, riparazione serrature. duplicazioni chiavi, ecc.) potranno essere commissionati via
fax, tramite posta elettronica (semplice o certificata) e per le vie brevi e saranno suddivisi come di seguito
specificato:
a) interventi d'importo singolo inferiore a € 1.000,00 (oltre IVA): non richiedono necessariamente
l'acquisizione preliminare di preventivo di spesa;
b) interventi d'importo singolo superiore a € 1.000,00 ed inferiori a € 10.000,00 (oltre IVA): richiedono
preliminarmente la redazione di appositi preventivi di spesa da parte dall'’Appaltatore o la redazione
di computi metrici da parte del Direttore dei Lavori.
c) interventi d’importo singolo superiore a € 10.000,00 (oltre IVA): richiedono preliminarmente la
redazione di un computo metrico da parte del Direttore dei Lavori.
La direzione lavori quantifica le lavorazioni richieste con le voci di prezzo desunte nell’'ordine, dal prezziario
della Regione Abruzzo e del prezziario della Regione Lombardia vigenti alla data di pubblicazione del
bando. Per i prezzi non previsti nei predetti prezziari verra formulato un nuovo prezzo mediante analisi
prezzi, indagini di mercato, o quantificato in economia a insindacabile giudizio della direzione lavori.
Al termine di ogni intervento I'Appaltatore dovra comunicare I'avvenuta ultimazione dei lavori al Direttore
dei Lavori che provvedera alla redazione di un certificato attestante la conclusione e la regolare esecuzione
delle prestazioni indicate nel contratto applicativo con indicazione dell'importo da liquidare al netto delle
eventuali penali applicate.
Eventuali riserve da parte dell’ Appaltatore dovranno essere trascritte, a pena di decadenza, sul “registro di
contabilita” e specificate entro 15 giorni. ‘
Tutti gli interventi previsti al comma 1 dovranno essere opportunamente approvati dal Direttore della UOC
Servizi Tecnici Manutentivi prima della loro esecuzione previa stipula di relativo contratto applicativo.
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Art. 16 - Condotta dei Lavori

1.

L'lmpresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per
numero e qualita, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attivita di manutenzione che
consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualita e
sicurezza.

. L'Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni eventuale problema connesso agli interventi effettuati, qualsiasi sia

la loro natura, in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e
responsabilita.

. L’Impresa, dovra, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili in armonia con le attivita
istituzionali della Stazione Appaltante;

- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli
interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva;

- avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti prescritti;

- curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti
per categorie e tipi di intervento, separati anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della
Stazione Appaltante.

- comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione.

- mantenere la disciplina nei cantieri e osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i
regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

. L'Impresa dovra inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli

interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’'utenza.

. L'lmpresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che

(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione o al completamento dei lavori non
tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed
eventuali danni.

Art. 17 - Subappalti o Cottimi

1.
2.

E ammesso il subappalto o il cottimo nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge.
L'Impresa, comunque, restera ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 18 - Modalita di Contabilizzazione e di Liquidazione

1.

La Stazione Appaltante disporra i pagamenti delle prestazioni eseguite in base a regolari "stati di
avanzamento” (S.A.L.) tenuto conto di quanto indicato dal Direttore dei Lavori nei certificati di ultimazione
di ogni singolo intervento.

In ciascun S.A.L. dovra essere specificato il corrispettivo dei singoli interventi richiesti per i quali sia stata
certificata dal Direttore dei Lavori I'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione delle prestazioni.

Il pagamento del corrispettivo sara effettuato a stati di avanzamento ogni qual volta il credito
dell’appaltatore, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, raggiunga
I'importo minimo di € 10.000,00 (diecimilavirgolazero) in base ai dati risultanti dai documenti contabili.

In occasione dei pagamenti, comunque disposti, saranno riconosciuti, gli oneri di sicurezza.

[l pagamento in acconto viene disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione; quello dell'ultima
rata di acconto viene rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori; quello relativo alla rata di saldo viene emesso
entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

. Per il ritardo nel pagamento delle rate saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora cosi come

disciplinato dalla normativa vigente, che saranno corrisposti per tutto il periodo di ritardo; cio esclude,

elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggior danni.

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione dell'offerto ribasso d'asta, saranno liquidati i lavori

compensano i seguenti oneri:

a. perilavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazione d'ogni specie, tutte le
forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere,
di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi e scarichi in
ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi. | prezzi
medesimi, per lavori, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato
Speciale, s'intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio
e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

b. perilavoriin economia:
per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
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8.

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di trasporto attrezzi e utensili, nonché
le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, benefici ecc. nonché nel
caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro ecc.;
per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori,
ecc. tutto come sopra.
Gli interventi devono essere eseguiti e contabilizzati secondo le ordinarie regole previste dalla normativa
sugli appalti e, in particolare, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato
con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dal D.M. n. 49 del 07/03/2018 e ss.mm.ii. e dal
Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, per la parte vigente.

Art. 19 - Conto Finale

1.

Entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto il Direttore dei
Lavori provvedera a verificare che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
edili richiesti dalla Stazione Appaltante siano conclusi e provvedera a redigere il conto finale dove verranno
riepilogati gli interventi ultimati dall’Appaltatore.

Esso & sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed & trasmesso al R.U.P. Con il conto finale & accertato e
proposto 'importo della rata di saldo la cui definitiva liquidazione ed erogazione & subordinata all'emissione
del certificato di cui al ¢c. 4 e alle condizioni di cui al c. 5.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro un termine
non superiore a 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le eventuali domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, nulla ostando, & pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni
dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 e 111, del Codice
dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

La concreta liquidazione delle rate di acconto, dello stato finale e lo svincolo della garanzia fidejussoria per
la cauzione definitiva e delle ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo progressivo degli interventi
realizzati, sono subordinati all’acquisizione da parte della stazione appaltante del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC) ai sensi di Legge.

. L'impresa dovra fornire al Direttore dei lavori i libri delle misure e ['ulteriore modulistica necessaria per la

contabilita e la liquidazione dei lavori senza onere e spesa a carico dell'Asl.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 20 — Risoluzione del contratto — Clausola Risolutiva Espressa — Diritto di Recesso

1.

La Stazione Appaltante puo chiedere la risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza, sia in
termini economici che temporali, nei casi e con le modalita previste dagli articoli 108 e 109 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Dovra inoltre intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante

all'lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, ai

sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando |l ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento
dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme
sul subappalto;

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche
ed integrazioni;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'lmpresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni contrattuali
assunte senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o
contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati tali da compromettere la
realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla
Stazione Appaltante;
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i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto;

j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori, I'lmpresa cumuli penali per un importo complessivo
pari al 10% del valore totale del contratto medesimo.

La Stazione Appaltante, infine, potra recedere dal contratto in qualunque tempo, in conformita a quanto

disposto dall’articolo 109 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed

integrazioni.

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera I'lmpresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori

ordinati in essere alla data in cui € dichiarata.

Art. 21 - Disciplina e Buon Ordine dei Cantieri nel’Andamento dei Lavori

1.

2.

3.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine dei lavori e ha I'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
e risponde nei confronti delllamministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

Art. 22 — Conoscenze delle Condizioni di Appalto

1.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta e del contratto, dichiara di essersi recato sul luogo dove
debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato il relativo impatto sull'andamento e sul
costo dei lavori, e pertanto di:

a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni, e dei mercati di approvvigionamento dei
materiali, nonche di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione
dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera;

b) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e tutte
le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire
sull'esecuzione dei lavori di manutenzione.

c) di aver giudicato, nell'effettuare I'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli
elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei
trasporti, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

Art. 23 — Trattamento dei Lavoratori

1.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa appaltatrice & tenuta ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e
territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

. L'impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
se receda da esse, e ci0 indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa appaltatrice € responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa appaltatrice dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice & inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti
per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L’'Impresa appaltatrice € altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed
Enti-Scuola.

Art. 24 — Tutela dei Lavoratori

1.

2.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento.
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Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto mediante
richiesta di rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione
del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente
eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.

Art. 25 — Consegna dei Lavori

1.

2.

3.

La consegna dei lavori alllmpresa appaltatrice verra effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione
del contratto.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, 'Appaltatore ha
facolta di richiedere la rescissione del contratto.

Nel giorno e nell’'ora fissati dalla Stazione appaltante, I'’Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
L’Appaltatore dovra eseguire i lavori richiesti dall'lUOC Servizi Tecnici Manutentivi entro il termine dei giorni
naturali e consecutivi fissati nel Contratto e decorrenti dalla data del verbale di consegna, fino
all’esaurimento dell'importo di contratto.

L'Appaltatore dovra comunicare al Direttore dei Lavori I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
L’Impresa appaltatrice & tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, sulla base degli
Ordini di lavoro ricevuti dalla direzione lavori attenendosi alle indicazioni dellUOC Servizi Tecnici
Manutentivi dell’As| di Pescara, in modo da darli completamente ultimati secondo le priorita e le necessita
indicate.

Art. 26 — Penali

1.

L'Appaltatore, & tenuto ad iniziare i lavori richiesti dall’'UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'Asl di Pescara,
secondo le indicazioni contenute negli Ordini di lavoro con la massima sollecitudine ed a terminarli entro la
data indicata.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli Ordini di lavoro per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno di ritardo sia per l'inizio che per I'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'l per
mille, dellimporto di contratto. L'ammontare delle spese della penale sara dedotto dal conto finale.
L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dellimporto contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 27 — Difetti di Costruzione

1.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del

procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con |'appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso
contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 28 — Osservanza del Capitolato Generale e di Particolari Disposizioni di Legge

1.

2.

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato
generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L’Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'’Appaltatore stesso,
che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982,
n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I.,
C.N.R..

Dovranno essere osservate tutte le disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto concernenti
le misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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4. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni
di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel’ambiente esterno”, ed alla legge 26 ottobre 1995, n.
447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

5. Dovranno essere inoltre osservate tutte le disposizioni previste nel Contratto.
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