



AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Il giorno **20 Dicembre 2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Vincenzo LO MELE, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione n. 1265 del 20 dicembre 2013, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale e con l'assistenza della Posizione Organizzativa e/o del R.U.P., ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 831

OGGETTO: Affidamento " *Lavori da effettuare in due locali del Servizio Distribuzione Farmacia piano terra Palazzina 'B' da destinare a 'Distribuzione per Conto' -CIG ZC5216BD33-*

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE:

Premesso che:

- Allo scopo di eseguire i *“ Lavori da effettuare in due locali del Servizio Distribuzione Farmacia piano terra Palazzina ‘B’ da destinare a ‘Distribuzione per Conto’ ”*, nell’interesse pubblico richiesto dal Servizio Farmacia di questa azienda, il RUP Geom. Aloisantonio Fabrizio ha ritenuto di effettuare una indagine di mercato, ovvero di richiedere appositi preventivi finalizzati all’affidamento dei lavori, con Nota prot. n. 2201/STP/19.12.2017 (allegata al presente provvedimento);
- Alla predetta procedura, ex art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/18.04.2017, hanno partecipato le ditte interpellate Del Signore Srl / Sulmona e Pegaso Costruzioni Srl / Pescara (iscritte all’Albo gestito da questa UOC Servizio Tecnico Patrimoniale), le quali hanno rimesso i preventivi richiesti, rispettivamente pari al ribasso del 16,543% e del 5,00% sull’importo stimato di € 5.247,77 + iva;
- La migliore offerente, Del Signore Srl / Sulmona, con il ribasso del 16,543%, ha inoltre convenuto con questa Asl -UOC Servizio Tecnico Patrimoniale- la esecuzione dei lavori entro massimo il 30.12.2017, pena la risoluzione del contratto, nonché i termini di pagamento entro massimo gg. 60 dalla ricezione della regolare fattura, fermo il resto già previsto dalla ns. richiesta di preventivo, dal D. Lgs. n. 50/18.04.2017, dalle norme vigenti, se ed in quanto applicabili alla fattispecie;

Considerato che:

- Il RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio ha ritenuto congruo il preventivo-offerta della ditta Del Signore Srl di Sulmona (AQ), pari al ribasso del 16,543% sull’importo stimato di € 5.247,77 di cui al Computo Metrico allegato alla richiesta di preventivo prot. n. 2201/STP/19.12.2017, anche in rapporto ai tempi di esecuzione dei lavori (entro massimo il 30.12.2017);
- Ai sensi art. 30, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, sono stati rispettati i principi comunitari nonché i principi di rotazione degli inviti e rotazione degli affidamenti, assicurati dal Responsabile per la Gestione dell’Albo, D.ssa Viviana Schiazza;
- La ditta Del Signore Srl di Sulmona (AQ) ha rimesso le Dichiarazioni ex DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti generali o morali, nonché tecnici per eseguire le lavorazioni richieste (agli atti di questa UOC);
- Si devono attivare i controlli o verifiche in merito al possesso-persistenza dei requisiti in capo alla migliore offerente Del Signore Srl / Sulmona (AQ), ex art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 50/18.04.2017;
- Devono essere effettuate le pubblicazioni di rito, ex art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;

Visti:

- Gli atti richiamati in premessa, il D. Lgs. n. 50/18.04.2016, Il D. Lgs. 81/2008, Il D. Lgs. 165/2001, La L. 241/1990, Le Linee Guida A.N.AC. n. 04, La Deliberazione N. 705/28.06.2012 ad oggetto *“Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle*

DISPONE E DETERMINA

- 1) **LE PREMESSE-NARRATIVA** sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, in quanto poste a base della istruttoria del procedimento di aggiudicazione-affidamento;
- 2) **L'AGGIUDICAZIONE / AFFIDAMENTO** dei " *Lavori da effettuare in due locali del Servizio Distribuzione Farmacia piano terra Palazzina 'B' da destinare a 'Distribuzione per Conto' -CIG ZC5216BD33-* alla ditta Del Signore Srl di Sulmona (AQ), P.I. e C.F. 01679140663, piccola impresa, che ha offerto il ribasso del 16,543% sulla base d'asta di € 5.247,77 (giusta preventivo-offerta in data 19.12.2017);
- 3) **DI DARE ATTO** che i lavori dovranno eseguirsi nel termine massimo del 30.12.2017, pena la risoluzione del contratto, che il termine massimo di pagamento è stabilito in gg. 60 dalla ricezione della regolare fattura, fermo il resto previsto nella richiesta di preventivo prot. n. 2201/STP/19.12.2017, dal D. Lgs. n. 50/18.04.2016, dalle norme vigenti, se ed in quanto applicabili alla fattispecie;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo aggiudicato sub 2) trova capienza e disponibilità nell'importo stimato dell'intervento, pari ad € 5.247,77 (a netto iva 22%, inclusa sicurezza), gravante su Voce di Conto 07.03.01.01.01 della Contabilità Economico Patrimoniale 2017;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'aggiudicataria/Affidataria Del Signore Srl / Sulmona (AQ) ha dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti morali e tecnici ex artt. 80, 83, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 testo vigente;
- 6) **DI DARE ATTO** che sono fatti salvi gli strumenti in autotutela della P.A. per dichiarazioni mendaci e/o non rispondenti a verità, ovvero qualora sopravvengano cause ostative alla stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione, anche a seguito della verifica dei requisiti direttamente presso i competenti organi/soggetti/enti preposti;
- 7) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Procedimento/Progettista/Direttore Lavori Geom. Fabrizio Aloisantonio le fasi procedurali successive;
- 8) **DI EFFETTUARE** le comunicazioni agli interessati e le pubblicazioni ex D. Lgs. n. 33/14.03.2013 e art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Prot. 2201 / S.T.P.

Pescara, 19/12/2017

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per "Lavori da effettuare in due locali del Servizio Distribuzione Farmaci ecc. ecc." di importo stimato pari ad € 5.247,77 come da allegato Computo Metrico Estimativo a cura del Geom. Fabrizio Aloisantonio.

Con la presente indagine di mercato siamo a richiedere Vs. miglior Preventivo-Offerta per la eventuale esecuzione dei Lavori in oggetto, ai sensi art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016 testo vigente (affidamento diretto previa acquisizione di preventivi).

L'importo complessivo dei lavori, a misura, è stimato in € 5.247,77, come da Computo Metrico Estimativo allegato, a cura del RUP Fabrizio Aloisantonio al quale richiedere ogni altra informativa.

Stante la urgenza di provvedere, è necessario che i lavori siano ultimati entro e non oltre il termine prescritto del 05.01.2018.

Per i sopralluoghi c/o le aree ed i locali oggetto dei lavori, da effettuarsi entro oggi, e per ogni ulteriore informativa, i punti di contatto del RUP sono i seguenti:

U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale – R.U.P. Geom. Fabrizio Aloisantonio cell. 334.6802384

Il Preventivo dovrà essere trasmesso entro oggi al seguente indirizzo PEC: fabrizio.aloisantonio.aslpe@pec.it specificando la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo stimato complessivo di € 5.247,77 + iva.

La presente procedura non vincola la Asl all'affidamento dell'appalto, né comporta rimborsi spese o altri oneri, comunque denominati, in favore della Ditta offerente.

A seguito di valutazione della economicità del Preventivo, la Asl si riserva la facoltà di effettuare l'affidamento diretto, fermo restando che i termini e durata dei lavori sono improcrastinabili, causa la risoluzione del contratto, e che il pagamento può effettuarsi nel termine massimo di gg. 60 dalla regolare fatturazione.

Si resta in attesa e si porgono Distinti Saluti.

*Allegato:
Computo Metrico Estimativo



U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Il RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio

d. ssa schiavazzaviane



A.S.L. DI PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare in due locali del Servizio Distribuzione Farmacia ubicato al Piano Terra della Palazzina "B" e da destinare a Distribuzione Per Conto

COMMITTENTE:

Pescara, 12/12/2017

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 14 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti (lung.=5,11+3,22+5,36)		13,69		3,200	43,81		
	SOMMANO m ²					43,81	2,51	109,96
2 / 15 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parete vetrata, compreso telaio, controtelaio e l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	2,00	0,80		2,120	3,39		
	SOMMANO m ²					3,39	16,19	54,88
3 / 16 E.019.050.01 0.a	Infilso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraffuce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate in opera, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m ² 2.5	2,00	0,80		2,120	3,39		
	SOMMANO m ²					3,39	257,37	872,48
4 / 17 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico: doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante	2,00	0,80		2,120	3,39		
	SOMMANO m ²					3,39	12,43	-2,14
5 / 18 E.019.090.14 0.a	Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastre e due chiavi, ferramenta Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastre e due chiavi, ferramenta. Tipo Yale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	32,16	64,32
6 / 19 E.021.010.01 0.a	Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura (lung.=3,22+5,11+5,36)		13,69		3,200	43,81		
	SOMMANO m ²					43,81	1,96	85,87
7 / 20 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi (lung.=5,36+5,11+5,36+3,22)	2,00	19,05		3,200	121,92		
	SOMMANO m ²					121,92	1,33	162,15
8 / 21 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio					121,92		
	SOMMANO m ²					121,92	3,98	-485,24
	A RIPIORTARE							1.877,04

COMITENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'877,04
9 / 22 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile					121,92		
	SOMMANO m²					121,92	7,18	875,39
10 / 23 E.021.020.03 0.a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne: compenso per due mani a coprire		5,36 5,36	3,220 5,110		17,26 27,39		
	SOMMANO m²					44,65	4,40	196,46
11 / 24 EL.010.020.0 40.a	PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o cana ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL					6,00		
	SOMMANO Cad					6,00	37,60	225,60
12 / 25 EL.010.020.0 40.b	PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o cana ... corre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - per ogni frutto in più sulla stessa scatola (par.ug.=3*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO Cad					18,00	12,17	219,06
13 / 26 EL.010.020.0 50.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 Incremento al punto presa a vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori idonei alla tubazione in PVCautoest ... o occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - per punto presa in PVC					6,00		
	SOMMANO Cad					6,00	12,28	73,68
14 / 27 EL.010.020.0 60.a	INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER QUOTA LINEA DORSALE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4 PRESE Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in ... orre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER QUOTA LINEA DORSALE - in tubazione o canale in PVC					6,00		
	SOMMANO Cad					6,00	13,56	81,36
15 / 28 EL.040.010.2 30.001	CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per t ... 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - fino a 12 moduli					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		3'548,59


COMMITTENTE:

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		3'548,59
	SOMMANO Cad					2,00	75,45	150,90
16 / 29 EL.040.010.0 10.h	INTERRUPTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in o ... ore per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUPTORE MOD. AUT. MT 6kA - bipolare da 10 a 32A					2,00		
	SOMMANO Cad					2,00	48,50	97,00
17 / 30 EL.040.010.0 60.a	INTERRUPTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA CI. AC INTERRUPTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 ... aggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. INTERRUPTORE MOD. MTD 6 kA CI. AC - bipolare da 6A a 32A con kd: 0.03A					4,00		
	SOMMANO Cad					4,00	146,94	587,76
18 / 31 EL.060.010.0 30.a	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - esecuzione 2x58W					6,00		
	SOMMANO Cad					6,00	143,92	863,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'247,77
	T O T A L E euro							5'247,77
Pescara, 12/12/2017								
Il Tecnico Geom. Fabrizio Aloisantonio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
A RIPIORTARE								

Il Funzionario estensore
D.ssa Viviana Schiazza

Il RUP
Geom. Fabrizio Aloiantonio

IL DIRETTORE
Ing. Vincenzo LO MELE



La presente determina è inviata in copia conforme a:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale; | - STP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Collegio Sindacale | - - |