

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Il giorno 21 Giungo 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Vincenzo LO MELE, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione n. 1265 del 20 dicembre 2013, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale e con l'assistenza del R.U.P., ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 374

OGGETTO:

Appalto CIG 7541950606, CUP G25F18000040005, per la esecuzione dei *"Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino intonaco su porzioni di facciate Ala Ovest e parapetti balconi gradinata che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest"* presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, ex art. 163, D. Lgs. n. 50/18.04.2016,

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che:

- In data 14.06.2016 è stato redatto "Verbale di Accertamento e Consegna Lavori per Provvedimento di Somma Urgenza" a firma del Direttore della UOC Servizio Tecnico Patrimoniale Ing. Vincenzo Lo Mele e del Tecnico incaricato Geom. Fabrizio Aloisantonio (allegato al presente provvedimento, unitamente alla documentazione fotografica), per la esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino intonaco su porzioni di facciate Ala Ovest e parapetti balconi gradinata che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest" (CIG 7541950606, CUP G25F18000040005), le cui motivazioni, ex art. 163, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, sono ivi riportate;
- Nella medesima data del 14.06.2016 è intervenuta immediatamente sui luoghi la società ARS NOVA di D'Artista G. Srl con sede in Pescara, C.F. e P.I. 01766160681, "individuata" dal Responsabile del Procedimento Ing. V. Lo Mele con le modalità indicate nella Comunicazione 3 (allegata al presente provvedimento e pubblicata sul profilo di committente nello stesso settore in cui sono pubblicizzati gli atti inerenti l'Albo istituito presso questa Asl, disciplinato da ultimo con Determina dirigenziale N. 249/STP del 26.04.2018, ai sensi Linee Guida A.N.AC. n. 4);
- Con la ditta ARS NOVA di D'Artista G. è stato convenuto un prezzo "stimato" di € 150.000, da valutare a consuntivo, ritenuto congruo dal RUP (come da computo metrico, elenco prezzi, stima incidenza sicurezza, dichiarazione del 14.06.2018 del Tecnico incaricato Geom. Fabrizio Aloisantonio in merito alla stima del prezzo, allegati al presente provvedimento, a valere sul totale di € 150.000 allo scopo di disporre anche di una "copertura finanziaria" nel caso di necessità in corso d'opera, in considerazione della natura dell'intervento, sommariamente preventivabile);
- Il Direttore Amministrativo aziendale, opportunamente informato, ha formalizzato il proprio nulla-osta alla spesa (e-mail del 14.06.2018 allegata al presente provvedimento);
- La ditta ARS NOVA, che tra l'altro non risulta affidataria di alcun appalto, né risulta invitata nella procedura precedente ricadente nella cat. OG1, ha reso le Dichiarazioni ex DPR 445/2000 in merito al possesso dei requisiti generali e speciali (agli atti), attualmente in corso di verifica ex comma 7, art. 163, D. Lgs.n. 50/18.04.2016;
- Allo stato dell'arte la ditta risulta in regola con il DURC, non risultano procedure concorsuali o fallimentari, non sussistono "annotazioni riservate" sul sito informatico A.N.AC. ostative all'affidamento dei lavori in favore della medesima, P.I. e C.F. 01766160681, fatte salve cause ostative che sopravvengano per effetto delle verifiche ancora in corso;
- Non sussistono incompatibilità o conflitti di interesse ex art. 42, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, giusta Dichiarazione ex DPR 445/2000 resa dal RUP, dal Tecnico incaricato, dal Responsabile per la Gestione dell'Albo, nonché dalla stessa ditta in merito all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 (in atti);

Ai sensi:

- D. Lgs. n. 50/18.04.2016, DPR 207/2010 (nel testo vigente), D. Lgs. 81/2008, Legge 241/1990, D. Lgs. 165/2001, Deliberazione N. 287/20.03.2016, Determina dirigenziale N. 249/STP del 26.04.2018, Deliberazione N. 705/28.06.2012 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti";

DETERMINA E DISPONE

- 1) **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in quanto poste a base dell'istruttoria;
- 2) **DI DARE ATTO** che la esecuzione dei *"Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino intonaco su porzioni di facciate ala Ovest e parapetti balconi gradinata che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest"*, CIG 7541950606, CUP G25F18000040005, presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, connotati da somma urgenza ex art. 163, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, sono commissionati alla ARS NOVA di D'Artista G. Srl di Pescara, C.F. e P.I. 01766160681;
- 3) **DI DARE ATTO** che sono allegati al presente provvedimento: *"Verbale di Accertamento e Consegna Lavori per Provvedimento di Somma Urgenza"* del 14.06.2018, con annessa documentazione fotografica; Dichiarazione del Tecnico incaricato Geom. F. Aloisantonio del 14.06.2018; Comunicazione 3 del 14.06.2018 attestante la modalità di scelta della ditta commissionata; Computo Metrico, Elenco Prezzi, Stima Incidenza Sicurezza, del 14.06.2018; Nulla-osta del Direttore Amm.vo aziendale del 14.06.2018;
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa di € 150.000 (per lavori, oneri sicurezza, iva, imprevisti, quant'altro necessario) grava sulla Voce di Conto 01.01.02.10.01 della Contabilità Economico Patrimoniale 2018;
- 5) **DI DARE ATTO** che le funzioni di RUP sono svolte dal Direttore della UOC Servizio Tecnico Patrimoniale Ing. Vincenzo Lo Mele, le funzioni di Direttore dei Lavori sono svolte dal Geom. Fabrizio Aloisantonio, in servizio c/o la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, Tecnico incaricato che ha redatto anche gli allegati elaborati progettuali;
- 6) **DI DARE ATTO** che il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in gg. 90 naturali e consecutivi dal verbale di somma urgenza e consegna del 14.06.2018; è stabilita una penale pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto stimato di € 150.000, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione; pagamento S.A.L. al raggiungimento di almeno € 50.000, entro massimo gg. 60 dalla emissione della regolare fattura; è esclusa la competenza arbitrale, ex art. 209, D. Lgs. n. 50/18.04.2018;
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet della ASL di Pescara, ai sensi del D. Lgs. 33/14.03.2013 e art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2018;
- 8) **DI TRASMETTERE** nel contempo il presente provvedimento all'A.N.AC., ai sensi del comma 10, art. 163, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Prot. 0044616/STP-18

Pescara, li 15 GIU. 2018

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONSEGNA LAVORI PER PROVVEDIMENTO DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 del D. Lgs. 50/2016, coordinato con D. Lgs. 56/2017)**


E' stata segnalata all'ufficio scrivente, dalla ditta con cui vige un contratto d'appalto di manutenzione, la presenza di distacchi diffusi d'intonaco e copriferro sul prospetto dell'ala Ovest e sui frontali del vano scala circolare del corpo centrale che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest del P.O. di Pescara.

A seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato, congiuntamente con il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, si è riscontrato che in alcune zone l'intonaco e copriferro risultavano rigonfi e pericolanti, mentre in altre, avevano già subito un distaccato andando a rovinare sui terrazzi di copertura del piano primo.

Alla luce di quanto sopra, come riscontrabile nella documentazione fotografica prodotta a corredo del presente verbale, preso atto che l'evento descritto concretizza una situazione di pericolo, necessita effettuare urgentemente un intervento provvisorio per la messa in sicurezza, nonché il ripristino dell'intonaco onde evitare infiltrazioni d'acqua all'interno della struttura dove sono collocati dei locali degenza e ad uso sanitario, sia della facciata dell'ala Ovest che dei frontali dei balconi del vano scala.

Considerato che le opere da realizzare sono così distinte:

- Allestimento di ponteggio a cavalletti e a tubi e giunti;
- Spicconatura di intonaco e pulizia superficiale di calcestruzzo;
- Trattamento dei ferri di armatura;
- Riprofilatura per ripristino copriferro;
- Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo;
- Verniciatura con prodotto monocomponente a base di resine acriliche;



Preso atto che all'interno della struttura ospedaliera non è presente personale in grado di effettuare l'intervento.

Preso atto che il Responsabile per la Gestione dell'Albo, a seguito della disposizione e-mail in data 14/06/2018 del Direttore della UOC Servizio Tecnico Patrimoniale Ing. V. Lo Mele, ha proceduto alla "identificazione" di tutte le seguenti imprese iscritte all'Albo (4^a aggiornamento) in possesso della Attestazione SOA in cat. OG1 con sede in Pescara, e zone limitrofe Montesilvano, Chieti, Francavilla al Mare, al fine di acquisire la immediata disponibilità alla esecuzione, previo immediato sopralluogo sui siti/aree dei lavori in oggetto, connotati da "somma urgenza", ai sensi art. 163, D. Lgs. n. 50/18.04.2018:

impresa iscritta al n. 7) dell'Albo; impresa iscritta al n. 77); impresa iscritta al n. 17); impresa n. 68); impresa n. 60); impresa n. 26); impresa n. 64); impresa n. 74); impresa n. 46); impresa n. 59).

Quindi, il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, Ing. Vincenzo Lo Mele, ha proceduto via via, progressivamente, secondo l'ordine casuale della estrazione a sorte, ad identificare le singole imprese da contattare telefonicamente:

le imprese iscritte al n. 7), n. 77), n. 17), n. 68), sono risultate irreperibili, mentre la successiva impresa iscritta al n. 60) (Ars Nova di D'Artista G./Pescara) ha risposto alla telefonata dando immediata disponibilità ed effettuando anche il sopralluogo.

Considerato che in pari data è stato effettuato un sopralluogo congiunto con la ditta sopra citata al fine di concordare l'immediata esecuzione e la negoziazione dell'importo dell'intervento.

Visto che la suddetta ditta è intervenuta sul posto immediatamente e si è dichiarata disponibile ad iniziare immediatamente i lavori di messa in sicurezza, nonché il ripristino dell'intonaco sia della facciata dell'ala Ovest che dei frontalini dei balconi del vano scala, al prezzo presunto per lavori di circa € 150.000,00 da valutare a consuntivo.

Alla suddetta impresa è stato dunque affidato l'incarico della realizzazione delle opere di messa in sicurezza, nonché il ripristino dell'intonaco sia della facciata dell'ala Ovest che dei frontalini dei balconi del vano scala.

Con il presente verbale, si dichiara, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, coordinato con D. Lgs. 56/2017, la sussistenza delle circostanze della somma urgenza che autorizza l'immediato intervento idoneo alla eliminazione dello stato di pericolosità per l'incolumità pubblica.

Pertanto in virtù di quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dispone e ordina

l'immediata esecuzione dei lavori stessi all'impresa ARS NOVA di D'Artista G. S.r.l. per l'importo presunto di circa € 150.000,00 da valutare a consuntivo, oltre I.V.A. di legge;

Contestualmente è affidata la D.L. al Geom. Fabrizio Aloisantonio, quale Collaboratore Tecnico dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale di questo Ente.


Il presente atto costituisce verbale di affidamento dell'appalto a tutti gli effetti di legge;

Pescara, 14 Giugno 2018

Il tecnico Incaricato
Geom. Fabrizio Aloisantonio



Il Direttore dell'U.O.C.
Servizio Tecnico patrimoniale
Ing. Vincenzo Lo Mele





L'impresa esecutrice incaricata





Impresa Edile
ARS NOVA®
di D'Artista G. s.r.l.
65124 PESCARA - Via Fonte Romolo, 45 - tel. e fax 085 4170742
Partita IVA 01766160681













AZIENDA U. S. L. DI PESCARA

U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682
Tel. 085. 425.3101 - Fax 085. 425. 3134

Al Direttore dell'U.O.C.
Servizio Tecnico Patrimoniale
Ing. Vincenzo Lo Mele

OGGETTO: Procedura "di somma urgenza" per lavori di messa in sicurezza e ripristino intonaco prospetto Ala Ovest e frontalini balconi vano scala che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest del P.O. Pescara

Per i lavori di cui all'oggetto è stato redatto apposito Verbale per procedura di somma urgenza in data 14/06/2018, ed in pari data, come previsto dal comma 4, art. 163 del D. Lgs 50/2016, è stata redatta perizia estimativa di € 143.420,68 + IVA. determinata sulla base dei prezzi delle lavorazioni previste dal Prezziario Regione Abruzzo anno 2018, oltre oneri accessori ed imprevisti da valutare in corso d'opera, per un ammontare complessivo presunto di circa € 150.000,00, suscettibile di incremento o decremento in sede di consuntivo.

Nel caso in cui siano presenti peculiarità delle opere da realizzare e/o speciali difficoltà di esecuzione, il Prezziario Regione Abruzzo, nella sezione delle "Avvertenze Generali", prevede un incremento di prezzi specifici sino ad un massimo del 30%, dandone motivata giustificazione.

Si evidenzia che tale opera rientra nella casistica suddetta considerando che, l'area oggetto d'intervento, non è raggiungibile da alcun mezzo di trasporto meccanico ma, esclusivamente, attraverso un percorso interno del piano interrato del P.O. di circa mt. 150,00, lungo il quale, tutti i materiali e mezzi d'opera dovranno essere trasportati a mano.

Per quanto sopra il Progettista, Geom. Fabrizio Aloisantonio, concordemente con l'impresa esecutrice ARS NOVA di D'Artista G. S.r.l. ha incrementato alcuni prezzi del 20% inerenti esclusivamente le lavorazioni di allestimento del ponteggio computato per una superficie di circa 1.100,00 mq.

Pescara Il, 14/06/2018

Il Collaboratore Tecnico Prof.le
Servizio Tecnico Patrimoniale
~~Geom. Fabrizio Aloisantonio~~

 <p>www.ausl.pe.it</p>	<p>AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA Servizio Tecnico Patrimoniale Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA C.F./P.IVA 01397530682 Tel. 085. 4253114 / 3106 - Fax 085. 4253134</p>
---	--

OGGETTO: Comunicazione 3 – Estrazione a sorte per disponibilità immediata in somma urgenza *“Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino intonaco su porzioni di facciate ala ovest e parapetti balconi gradinata che interseca l’ala nord e l’ala ovest”*.

Agli operatori economici iscritti all’Albo
mediante pubblicazione sul sito internet
della Asl di Pescara

Si comunica che in data odierna 14 giugno 2018 (dalle ore 17,00) il Responsabile per la Gestione dell’Albo, a seguito della disposizione e-mail in pari data del Direttore della UOC Servizio Tecnico Patrimoniale Ing. V. Lo Mele, ha proceduto alla “identificazione” di tutte le seguenti imprese iscritte all’Albo (4^a aggiornamento) in possesso della Attestazione SOA in cat. OG1 con sede in Pescara, e zone limitrofe Montesilvano, Chieti, Francavilla al Mare, al fine di acquisire la immediata disponibilità alla esecuzione, previo immediato sopralluogo sui siti/aree dei lavori in oggetto, connotati da “somma urgenza”, ai sensi art. 163, D. Lgs. n. 50/18.04.2018:

impresa iscritta al n. 7) dell’Albo; impresa iscritta al n. 77); Impresa iscritta al n. 17); impresa n. 68);
impresa n. 60); impresa n. 26); impresa n. 64); impresa n. 74); impresa n. 46); impresa n. 59).

- Quindi, il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, Ing. Vincenzo Lo Mele, ha proceduto via via, progressivamente, secondo l’ordine casuale della estrazione a sorte, ad identificare le singole imprese da contattare telefonicamente:

le imprese iscritte al n. 7), n. 77), n. 17), n. 68), sono risultate irreperibili, mentre la successiva impresa iscritta al n. 60) (Ars Nova di D’Artista G./Pescara) ha risposto alla telefonata dando immediata disponibilità ed effettuando anche il sopralluogo.


Le anzidette operazioni sono state svolte alla presenza del Responsabile per la Gestione dell’Albo e del tecnico incaricato Geom. Fabrizio Aloisantonio (che hanno materialmente contattato telefonicamente le imprese).

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet della committente ASL di Pescara, anche per evidenziare che il Modello di iscrizione all’Albo, utilizzato dalle imprese, richiede espressamente:

“i recapiti devono essere sempre attivi, e devono essere segnalate eventuali variazioni, in caso contrario non potranno addebitarsi alla ASL le mancate comunicazioni”.

Pescara, 14/06/2018.

Il Responsabile per la Gestione dell’Albo
D.ssa Vivi Ina Schiazza



Il Direttore UOC Servizio Tecnico Patrimoniale
Ing. Vincenzo LO MELE



Il tecnico incaricato
Geom. Fabrizio Aloisantonio





COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino intonaco su porzioni di facciate ala Ovest e parapetti balconi gradinata che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 14/06/2018


IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 10.005.005 p	Autocarro con gruetta 3500 kg					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	56,30	1'801,60
2 10.005.030 d	Dumper della portata di 23 t					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	68,98	1'655,52
3 P.004.010.15 5.a	Ponteggio completo in opera, multidirezionale realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pia ... ta nel rispetto della normativa vigente, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione da PS a P2° lato piazzale obitorio da P2° a P9° *(lung.=1,80+3,60+1,80+3,60+3,60+1,80+3,60+1,80)	3,00	3,60		16,000	172,80		
			21,60		27,000	583,20		
			3,60		18,000	64,80		
			1,80		9,000	16,20		
	maggiorazione del 20% per lavoro disagiato *(par.ug.=1097,82*0,20)	219,56				219,56		
	SOMMANO m²					1'056,56	15,92	16'820,44
4 P.004.010.15 5.b	Ponteggio completo in opera, multidirezionale realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pia ... petto della normativa vigente, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo (par.ug.=1056,56*2)	2113,12				2'113,12		
	maggiorazione del 20 % per lavoro disagiato *(par.ug.=1056,56*0,20)	211,31				211,31		
	SOMMANO m²/mese					2'324,43	1,63	3'788,82
5 P.004.010.14 0.a	Ponteggio completo in opera, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. 4,75 mm, compreso basette, ... i ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione		20,00		25,000	500,00		
	maggiorazione del 20% per lavoro disagiato *(par.ug.=500*0,20)	100,00				100,00		
	SOMMANO m²					600,00	22,61	13'566,00
6 P.004.010.04 0.b	Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per met ... lato spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo (par.ug.=2*500)	1000,00				1'000,00		
	maggiorazione del 20% per lavoro disagiato *(par.ug.=1000*0,20)	200,00				200,00		
	SOMMANO m² mese					1'200,00	1,10	1'320,00
7 P.004.010.08 0.a	Schematura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schem ... reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata: Schematura di contenimento							
	A RIPORTARE							38'952,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'952,38
✓	maggiorazione del 20% per lavoro disagiato *(par.ug.=1556,56*0,20)	311,31				1'056,56 500,00 311,31		
	SOMMANO m²					1'867,87	3,27	6'107,93
8 10.020.030.a	Argano con motore da 4 hp					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	2,30	92,00
9 E.001.090.01 0.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al lu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	2,00 2,00 7,00 90,20	4,23 1,00 22,60			25,000 25,000 189,84 90,20		
✓	su balconi tondi maggiorazione del 20% per lavori disagiati *(par.ug.=451,00*2)	90,20		1,200		541,54	8,40	4'548,94
	SOMMANO m²							
10 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km	451,34	0,05			22,57		
	SOMMANO mc					22,57	6,22	140,39
11 E.001.200.01 0.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 (par.ug.=2*22,57)	45,14				45,14		
	SOMMANO mc					45,14	3,10	139,93
12 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	480,30	480,30
13 E.001.210.02 0.j	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... mpenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 01 - Cemento	451,34			0,090	40,62		
	SOMMANO t					40,62	18,99	771,37
14 R.040.010.01 0.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... attamenti.							
	A RIPORTARE							51'233,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							51'233,24
	Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta Pulizia superficiale del calcestruzzo					451,34		
	SOMMANO m ²					451,34	16,97	7'659,24
15 R.040.010.04 0.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo ... erficie da trattare dell'elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2. Trattamento dei ferri d'armatura					451,34		
	SOMMANO m ²					451,34	26,49	11'956,00
16 E.007.040.03 0.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fomite e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante Rete stampata in materiale sintetico per ... pera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante. Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci					451,34		
	SOMMANO m ²					451,34	3,67	1'656,42
17 E.003.030.01 0.c	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... onne a contatto con il calcestruzzo. Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale	7,00	22,60	0,400		63,28		
	SOMMANO m ²					63,28	43,67	2'763,44
18 R.040.010.05 0.a	Riprifilatura con rifinitura a cazzuola e fratazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregat ... 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30 Riprifilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato					451,34		
	SOMMANO m ²					451,34	124,08	56'002,27
19 E.014.060.06 0.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani; spessore finale pari a 2 mm					451,34		
	SOMMANO m ²					451,34	11,35	5'122,71
20 R.010.010.08 0.a	Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la p ... ompreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente					451,34		
	SOMMANO m ²					451,34	15,57	7'027,36
	Parziale LAVORI A MISURA euro							143'420,68
	A RIPORTARE							143'420,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							143'420,68
	TOTALE euro							143'420,68
	Pescara, 14/06/2018 Il Tecnico Dott. Fabrizio Aloisantonio 							
	A RIPORTARE							

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino intonaco su porzioni di facciate ala Ovest e parapetti balconi gradinata che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest


COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 14/06/2018

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio



Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
RIPORTO						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 10.005.005.p	Autocarro con gruetta 3500 kg SOMMANO ora	32,00	56,30	1 801,60	0,00	
2 10.005.030.d	Dumper della portata di 23 t SOMMANO ora	24,00	68,98	1 655,52	0,00	
3 10.020.030.a	Argano con motore da 4 hp SOMMANO ora	40,00	2,30	92,00	0,00	
4 E.001.090.01 0.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata SOMMANO m²	541,54	8,40	4 548,94	135,38	2,976
5 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	22,57	6,22	140,39	4,29	3,055
6 E.001.200.01 0.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 SOMMANO mc	45,14	3,10	139,93	4,06	2,903
7 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classe da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. SOMMANO cad	1,00	480,30	480,30	14,51	3,021
8 E.001.210.02 0.j	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 01 - Cemento SOMMANO t	40,62	18,99	771,37	23,16	3,002
9 E.003.030.01 0.c	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un metro di altezza a contatto con il calcestruzzo. Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale SOMMANO m²	63,28	43,67	2 763,44	84,17	3,046
10 E.007.040.03 0.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante Rete stampata in materiale sintetico per ... pera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante. Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci SOMMANO m²	451,34	3,67	1 656,42	40,62	2,452
11 E.014.060.06 0.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani, spessore finale pari a 2 mm SOMMANO m²	451,34	11,35	5 122,71	148,92	2,907
12 P.004.010.04 0.b	Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo SOMMANO m² mese	1 200,00	1,10	1 320,00	59,99	4,545
13 P.004.010.08 0.a	Schematura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schem ... reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata: Schematura di contenimento					
A RIPORTARE				20 492,62	515,10	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	RIPORTO			
M	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
	LAVORI A MISURA euro	143'420,68	5'164,12	3,601
	TOTALE euro	143'420,68	5'164,12	3,601
	Pescara, 14.06/2018			
	Il Tecnico Geom. Fabrizio Aloisantonio			
				
	A RIPORTARE			



A.S.L. DI PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino intonaco su porzioni di facciate ala Ovest e parapetti balconi gradinata che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 14/06/2018

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio



Num Ord TARIFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 10.005.005.p	Autocarro con gruetta 3500 kg euro (cinquantasei/30)	ora	56,30
Nr. 2 10.005.030.d	Dumper della portata di 23 t euro (sessantotto/98)	ora	68,98
Nr. 3 10.020.030.a	Argano con motore da 4 hp euro (due/30)	ora	2,30
Nr. 4 E.001.090.01 0.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e sp.. di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata euro (otto/40)	m ²	8,40
Nr. 5 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km euro (sei/22)	mc	6,22
Nr. 6 E.001.200.01 0.b	idem c.s. ...con autocarri, comp..n portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 euro (tre/10)	mc	3,10
Nr. 7 E.001.200.07 0.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico. Valutazione a peso euro (zero/02)	kg	0,02
Nr. 8 E.001.200.07 0.b	idem c.s. ...Valutazione a volume euro (trentatre/76)	mc	33,76
Nr. 9 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. euro (quattrocentottanta/30)	cad	480,30
Nr. 10 E.001.210.02 0.j	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 01 - Cemento euro (diciotto/99)	t	18,99
Nr. 11 E.003.030.01 0.c	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm..seforme a contatto con il calcestruzzo. Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale euro (quarantatre/67)	m ²	43,67
Nr. 12 E.007.040.03 0.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante. Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci euro (tre/67)	m ²	3,67
Nr. 13 E.014.060.06 0.a	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 2 mm euro (undici/35)	m ²	11,35
Nr. 14 E.021.020.07 0.b	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata euro (quindici/92)	m ²	15,92
Nr. 15 P.004.010.03 0.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita: Per il primo mese o frazione euro (sei/41)	m ²	6,41
Nr. 16	idem c.s. ...asservita: Per ogni mese o frazione dopo il primo		

Num Ord. TARIFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
P.004.010.03 0.b	euro (zero/91)	m ² /mese	0,91
Nr. 17 P.004.010.04 0.a	Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione euro (sedici/58)	m ²	16,58
Nr. 18 P.004.010.04 0.b	idem c.s. ...superficie asservita. Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e gi. acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo euro (uno/10)	m ² /mese	1,10
Nr. 19 P.004.010.08 0.a	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata: Schermatura di contenimento euro (tre/27)	m ²	3,27
Nr. 20 P.004.010.12 0.a	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura tel. iore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva: Nolo per il primo mese o frazione euro (quindici/53)	m	15,53
Nr. 21 P.004.010.14 0.a	Ponteggio completo in opera, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. 4,75 mm, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi e accessori, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita: Ponteggio completo in opera, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e ..ioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione euro (ventidue/61)	m ²	22,61
Nr. 22 P.004.010.14 0.b	idem c.s. ...mm e ..ateriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo euro (uno/36)	m ² /mese	1,36
Nr. 23 P.004.010.15 5.a	Ponteggio completo in opera, multidirezionale realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, valutato per metro quadro di superficie asservita: Ponteggio completo in opera, multidirezionale realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di corr..llata nel rispetto della normativa vigente, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione euro (quindici/92)	m ²	15,92
Nr. 24 P.004.010.15 5.b	idem c.s. ...rapido di corr. rispetto della normativa vigente, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo euro (uno/63)	m ² /mese	1,63
Nr. 25 P.004.010.17 0.a	Realizzazione di mantovana parasassi della larghezza di circa 1,50 m, per la protezione dalla caduta dei materiali della lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a 4,50 m da terra Realizzazione di mantovana parasassi della larghezza di circa 1,50 m, per la protezione dalla caduta dei materiali della lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a 4,50 m da terra. Realizzazione di mantovana euro (venticinque/82)	m ²	25,82
Nr. 26 R.030.070.07 0.a	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli, lo sfrido, gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata euro (due/52)	kg	2,52
Nr. 27 R.040.010.01 0.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggiramento ai successivi trattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta Pulizia superficiale del calcestruzzo euro (sedici/97)	m ²	16,97
Nr. 28 R.040.010.04 0.a	Tattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano per uno spessore complessivo di circa 2 mm, previa accurata pulitura dalla ruggine con sabbatura o pulizia meccanica mediante spazzolatura, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito misurato nella superficie di struttura di cui si trattano le armature. Misurato sulla superficie da trattare dell'elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m2. Tattamento dei ferri d'armatura euro (ventisei/49)	m ²	26,49
Nr. 29 R.040.010.05	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrinforzata, a base di cemento, con aggregati selezionati, speciali resine sintetiche e microsiliati, con eventuale 0,25% di additivo		

Direzione Amministrativa Aziendale

Da: Vincenzo Lo Mele
Inviato: giovedì 14 giugno 2018 17:01
A: Viviana Schiazza
Cc: Fabrizio Aloisantonio; Direzione Amministrativa Aziendale; Direzione Sanitaria Aziendale; Direzione Generale Aziendale
Oggetto: I distacco intonaco facciate del P.O. e frontalini balkconi gradinata
Allegati: Computo Metrico.PDF; 20180419_101143.jpg; 20180419_101154.jpg; 20180419_101211.jpg; 20180419_110027.jpg; 20180419_110051.jpg; 20180611_100720.jpg; 20180611_101159.jpg; 20180611_101204.jpg; IMG_20170227_094412.jpg; IMG_20170309_123811.jpg; P_SECONDO.pdf

Si inoltra la mail del geom. Aloisantonio completa di ogni allegato per disporre che la s.v. individui una ditta qualificata, preferibilmente con la sede in Pescara e dotata di OG1, utilizzando il criterio della estrazione a sorte, per l'affidamento ex. Art. 136 – SENZA INDUGIO ALCUNO – i lavori previsti in somma urgenza. Sarà sua cura dare informativa, laddove ricorra, a tutti gli enti preposti.

Il Direttore della UOC
Servizio Tecnico Patrimonio
Dott. Ing. Vincenzo LO MELE

Da: Fabrizio Aloisantonio
Inviato: giovedì 14 giugno 2018 16:55
A: Vincenzo Lo Mele
Oggetto: distacco intonaco facciate del P.O. e frontalini balkconi gradinata

Come da precedenti mail era già stato segnalato che il rigonfiamento e/o distacco d'intonaco presente sui prospetti del P.O. di Pescara era un fenomeno alquanto diffuso un po' su tutto il perimetro dell'edificio. Recentemente è stato effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto con il Direttore dell'U.O.C. S.T.P. Ing. Vincenzo Lo Mele, dal quale è emerso che la situazione è notevolmente peggiorata principalmente sulla facciata dell'ala Ovest, nonché sui frontalini dei balconi del vano scala che interseca l'Ala Nord e l'Ala Ovest sul corpo centrale. Ribadendo che la problematica di che trattasi, seppur non nelle stesse condizioni di degrado, riguarda diffusamente anche gli altri prospetti dell'edificio, quanto riscontrato dal sopralluogo richiede un'immediata attivazione della procedura per l'esecuzione dei lavori inerenti la messa in sicurezza e conseguenziale ripristino dell'intonaco per impedire infiltrazioni d'acqua all'interno dell'edificio, perlomeno sulla facciata dell'ala Ovest. Al fine di valutare la spesa dell'intervento è stato redatto apposito computo metrico estimativo valutando l'ipotesi più sfavorevole, cioè, prevedendo la spicconatura d'intonaco e conseguente ripristino su tutta la superficie della porzione di facciata in cui sono apparse le lesioni, anche per quelle zone all'apparenza non rigonfie. Per quanto sopra si allega computo metrico estimativo e relativo quadro economico ai fini dell'autorizzazione alla spesa. Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed in attesa di disposizioni in merito. La presente annulla e sostituisce integralmente ogni altra precedente di pari oggetto. Geom. Fabrizio Aloisantonio

Le allegato - Proced. 14.06.2018

AZIENDA USL PESCARA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Paolo Zappalà

Il Funzionario estensore
D.ssa Viviana Schiazza

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio

IL RUP E DIRETTORE
Ing. Vincenzo LO MELE

Schiazza Viviana

F. Aloisantonio

V. Lo Mele

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

- | | |
|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale; | - STP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Collegio Sindacale; | - |