



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 187

DEL 24/01/2023

OGGETTO: PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG Z82399AC91 ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N.76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLE "INDAGINI STRUTTURALI DA EFFETTUARE PRESSO LA STRUTTURA EX UTAP DI PENNE PROPEDEUTICHE ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NELLA STRUTTURA SANITARIA DI PENNE (PE) PREVISTI DAL PNRR

- AGGIUDICAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: procedura identificata dal CIG Z82399AC91 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento delle "indagini strutturali da effettuare presso la struttura ex UTAP di Penne propedeutiche all'intervento di ristrutturazione ed adeguamento per la realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale nella struttura sanitaria di Penne (PE) previsti dal PNRR

- aggiudicazione

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20.09.2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

Premesso che con la Determina dell'ARIC n. 246 del 14 ottobre 2022 sono state affidate all'Arch. Giancarlo Noce le attività di progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerenti ai lavori di realizzazione della Casa della Comunità e Cot presso la struttura ex UTAP di Penne, le cui funzioni sono state previste dal PNRR, per l'importo complessivo di euro 124.303,49 (centoventiquattromilatrecentotot/49), al netto di C.N.P.A.I.A.L.P ed IVA.

Considerato che:

- il progetto di fattibilità tecnica economica prevede, per la realizzazione delle sopracitate funzioni, degli interventi di miglioramento sismico previsti finanziariamente nel quadro economico posto a base di gara;
- il progettista ha richiesto l'esecuzione di indagini strutturali, al fine di avere un livello di conoscenza adeguato delle strutture esistenti allo scopo di eseguire lavorazioni necessarie per la realizzazione di un miglioramento sismico delle strutture.
- il sottoscritto ed il progettista ha convenuto, al fine di accelerare la redazione della Progettazione definitiva / esecutiva, in relazione alla tempistica ristretta prevista nella pianificazione del PNRR e consentire di rispettare le scadenze previste dallo stesso, di individuare un laboratorio certificato per la redazione della conoscenza dei materiali con cui è costituita la struttura in oggetto e interfacciarsi con celerità sia nell'effettuare i sondaggi sia nella restituzione delle informazioni previste nel piano di indagine redatto dal Professionista, il tutto anche alla luce di quanto definito nel verbale del 21/12/2022 inerente alla riunione tenutasi presso l'Assessorato della Sanità ad oggetto "Stato di Avanzamento sull'Attuazione del PNNR Missione 6 Regione Abruzzo", con cui tra l'altro si è convenuto che per quanto attiene gli incarichi dei laboratori e gli incarichi dei Geologi le Aziende Sanitarie possono procedere in piena autonomia.

Ritenuto necessario attivare una sinergia e collaborazione tra il progettista che ha redatto il piano di indagini ed il laboratorio che eseguirà materialmente i lavori, al fine di ottenere una celere comunicazione e sintesi nella elaborazione della parte documentale e successivamente nella esecuzione.

Preso atto che questa interazione tra le diverse figure è avvenuta anticipatamente alla formulazione dei documenti, e proseguirà durante le esecuzioni in cantiere.

Premesso che il progettista ha individuato nella 2MG Engineering s.r.l con sede in Via Roma 92 – 81010 Gioia Sannitica (CE) la società alla quale fase eseguire le indagini strutturali in parola in quanto esiste già con tale società un rapporto di collaborazione e l'esperienza maturata in lavori passati consentirà l'esecuzione celere delle indagini e, quindi, consentirà alla Stazione appaltante di rispettare i tempi previsti dal PNRR.

Preso atto del preventivo in cui la 2MG Engineering s.r.l. elenca le voci delle lavorazioni necessarie per ottenere un livello di conoscenza adeguato delle strutture e quantizza l'importo delle attività da svolgere in € 21.960 iva compresa.

Verificata la congruità dell'offerta sia per quanto attiene il costo sia per quanto attiene il Piano di indagine.

Preso atto che la procedura è identificata dal Simog con il CIG

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs. 50/2016;
- Visto il D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120;
- Visto il D.L. 77/2021 convertito in Legge 29.07.2021 n.108;
- Vista la determina dell'ARIC n. 246 del 14 ottobre 2022
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata come responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5 della legge 241/90

D E T E R M I N A

- **di aggiudicare** la procedura identificata dal CIG Z82399AC91 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento delle "indagini strutturali da effettuare presso la struttura ex UTAP di Penne propedeutiche all'intervento di ristrutturazione ed adeguamento per la realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale nella struttura sanitaria di Penne (PE) previsti dal PNRR" alla 2MG Engineering s.r.l con sede in Via Roma 92 – 81010 Gioia Sannitica (CE) per un importo di € 18.000,00 oltre iva e di € 21.960 iva compresa;

- **di dare atto** che la spesa inerente all'aggiudicazione disposta con il precedente punto del presente dispositivo trova adeguata copertura finanziaria nel piano economico del PNRR di riferimento;

- **di pubblicare** il presente atto su www.ausl.pe.it link "Amministrazione trasparente" settore 11 "bandi di gara e contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art.29 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



AZIENDA A. S. L. DI PESCARA

Ufficio Progettazione e Nuove realizzazioni

Via Renato Paolini n° 68 - **65124 PESCARA**

C.F./P.IVA 01397530682

Tel. 085. 425.3101 - Fax 085. 425. 3134

RELAZIONE PER AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI

- o - o - o - - o - o - o -

LEGGE DI FINANZIAMENTO: PNRR – MISURA 6 (SALUTE) : M6 C1- 1.1.1.

OGGETTO: Intervento di ristrutturazione ed adeguamento per la realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale nella struttura sanitaria di Penne (PE).

COMMITTENTE: A.S.L. di Pescara

CODICE CUP : G17H21038710006 G17H21038720006

CODICE CIG : 9415873036

Professionista:

Architetto Giancarlo Noce iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n° 4437 con sede in Piazzetta Matilde Serao (NA)

INCARICO: Determina ARIC n. 246 del 14 ottobre 2022

CONTRATTO: In fase di stipula

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Ing. Antonio Busich

PREMESSO CHE con la Determina dell'ARIC n. 246 del 14 ottobre 2022 sono state affidate le attività di progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo complessivo di euro 124.303,49 (centoventiquattromilatrecentotot/49), al netto di C.N.P.A.I.A.L.P ed IVA, per la realizzazione della Casa della Comunità e Cot presso la struttura ex UTAP di Penne, le cui funzioni sono state previste dal PNRR.

PREMESSO CHE il progetto di fattibilità tecnica economica prevede per la realizzazione delle sopracitate funzioni, degli interventi di miglioramento sismico, e data la capacità finanziaria presente nel quadro economico posto a base di gara.

Il progettista Arch. Giancarlo Noce, designato per la realizzazione del progetto definitivo-esecutivo, in accordo con il Responsabile del Procedimento l' Ing. Antonio Busich, richiede la esecuzione di indagini strutturali, al fine di avere un livello di conoscenza adeguato delle strutture esistenti.

Tutto ciò con lo scopo di eseguire lavorazioni necessarie per la realizzazione di un miglioramento sismico delle strutture.

Il RUP e il Progettista hanno convenuto, al fine di accelerare la redazione della Progettazione definitiva / esecutiva, in relazione alla tempistica ristretta prevista nella pianificazione del PNRR e consentire di rispettare le scadenze previste dallo stesso, di individuare un laboratorio certificato per la redazione della conoscenza dei materiali con cui è costituita la struttura in oggetto e interfacciarsi con celerità sia nell'effettuare i sondaggi sia nella restituzione delle informazioni previste nel piano di indagine redatto dal Professionista. Il tutto anche alla luce di quanto definito nel verbale del 21/12/2022 della riunione presso l'Assessorato della Sanità ad oggetto "Stato di Avanzamento sull'Attuazione del PNRR Missione 6 Regione Abruzzo", con cui tra l'altro si è convenuto che per quanto attiene gli incarichi dei laboratori e gli incarichi dei Geologi le Aziende Sanitarie possono procedere in piena autonomia.

TUTTO CIO PREMESSO, si rende necessaria una sinergia e collaborazione tra il progettista che ha redatto il piano di indagini ed il laboratorio che eseguirà materialmente i lavori, al fine di ottenere una celere comunicazione e sintesi nella elaborazione della parte documentale e successivamente nella esecuzione. Questa interazione tra le diverse figure è avvenuta anticipatamente alla formulazione dei documenti, e proseguirà durante le esecuzioni in cantiere.

Per quanto sopra, l' Arch. Giancarlo Noce ha fornito alla Stazione Appaltante un preventivo della società 2MG Engineering s.r.l con sede in Via Roma 92 – 81010 Gioia Sannitica (CE), in cui vengono elencate le voci delle lavorazioni necessarie per ottenere un livello di conoscenza adeguato delle strutture.

Il progettista ha proposto la società 2MG Engineering s.r.l., in quanto esiste già un rapporto di collaborazione tra loro e la esperienza maturata in lavori passati, consentirà l'esecuzione celere delle indagini e quindi consentirà alla Stazione Appaltante di rispettare i tempi previsti dal PNRR.

Sulla base di questo preventivo, a seguito di riscontro della congruità dell'Offerta sia per quanto attiene il costo sia per quanto attiene il Piano di indagine l'ASL di Pescara provvederà ad effettuare un affidamento alla società 2MG Engineering s.r.l, per la esecuzione delle indagini strutturali.

PESCARA, 20 / 01 / 2023

Il Responsabile del Procedimento
ING. ANTONIO BUSICH

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore
Antonello Scudieri

Il Direttore
Antonio Busich

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 25.01.2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
