



U.O.S.D. PROGETTAZIONE E  
NUOVE REALIZZAZIONI

Viale Renato Paolini, 45  
65124 Pescara (PE)

tel. 085/4253107  
fax 085/4253134

C.F. / P.IVA 01397530682  
www.ausl.pe.it

# ASL DI PESCARA

## U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

OGGETTO: FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO  
OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO  
OSPEDALIERO "SANTO SPIRITO" DI PESCARA

LIVELLO PROGETTUALE:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ELABORATO:

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

DATA:

Luglio 2021

VISTI ED AUTORIZZAZIONI:

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Ing. Luigi Lauriola**

Supporto al RUP:

**Mediaconsult Srl**

**Dott.ssa Fiorella Sabino**

(Legale - amministrativo)

**Proietto & Partners Srl**

**Arch. Ennio Proietto**

(Tecnico)

**Dott.ssa Viviana Schiazza**

(Tecnico - Amministrativo)



Progettista

**Arch. Luca Marino**

Assistente alla progettazione

**Geom. Achille De Flaviis**

Ing. Luigi Lauriola  
c/o U.O.S.D. Progettazioni e  
nuove Realizzazioni  
tel.: 0854253107  
luigi.lauriola@ausl.pe.it

Formato

Scala

Elaborato

N°

ELB. 13



## ASL 3 PESCARA

### OGGETTO:

**“FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTO SPIRITO” DI PESCARA”**

### **CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA**

La stima sommaria dei lavori previsti in progetto è stata redatta attraverso una valutazione parametrica delle lavorazioni da eseguirsi desunti da interventi simili realizzati in epoca recente al progetto oggetto di stima. Le somme a disposizione per la progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza ed altre spese Tecniche sono state valutate a percentuali proporzionalmente all’entità dei lavori da eseguirsi.

#### **CATEGORIE DI LAVORO**

1. DEMOLIZIONI – OPERE EDILI E AFFINI
  - 1.1 Chiusure verticali interne
  - 1.2 Sottofondi e pavimenti
  - 1.3 Intonaci, rivestimenti e pitturazioni
  - 1.4 Controsoffittature e cartongessi
  - 1.5 Serramenti e porte
  - 1.6 Demolizioni pareti, controsoffittature ed impianti
  - 1.7 Carico, trasporto, scarico e conferimento in siti autorizzati

Parametro: Superficie (mq.)	Costo Parametrico (Euro)	Importo (Euro)
787	496,82	391.000,00

<p>2. ARREDI E ATTREZZATURE</p> <p>2.1 Fornitura in opera lampade scialitiche per sale operatorie</p> <p>2.2 Fornitura in opera di attrezzature fisse per sale operatorie (pensile di chirurgia, pensile di anestesia)</p> <p>2.3 Fornitura in opera trave pensile singola per posti letto zona preparazione e zona risveglio</p> <p>2.4 Fornitura in opera di lavabo per sala operatoria</p> <p>2.5 Fornitura in opera di finestra passaferrì</p>		
Parametro: Vedi tavola grafica ELB. 16.2.5	Costo Parametrico (Euro)	Importo (Euro)
1	395.000,00	395.000,00

<p>3. IMPIANTI</p> <p>3.1 Fornitura in opera di impianto idrico-sanitario</p> <p>3.2 Fornitura in opera di impianto gas medicali</p>		
Parametro: superficie (mq)	Costo Parametrico (Euro)	Importo (Euro)
787	390,08	307.000,00

<p>4. IMPIANTI MECCANICI</p> <p>4.1 Fornitura e realizzazione di impianti di climatizzazione compreso di rete di distribuzione</p> <p>4.2 Fornitura e realizzazione di impianto antincendio</p>		
Parametro: superficie (mq)	Costo Parametrico (Euro)	Importo (Euro)
787	805,59	634.000,00

<p>5. IMPIANTO ELETTRICO</p> <p>5.1 Realizzazione di rete di distribuzione elettrica e quadri elettrici</p> <p>5.2 Impianto di terra, collegamento all'impianto esistente</p> <p>5.3 Impianto di illuminazione di emergenza e segnalazione vie di esodo, corpi illuminanti</p> <p>5.4 Impianto diffusione sonore, impianto per la rilevazione incendi</p> <p>5.5 Impianto televisivo, impianto trasmissione dati, impianto telefonico</p>		
Parametro: superficie (mq)	Costo Parametrico (Euro)	Importo (Euro)
787	586,43	445.000,00

### SINTESI IMPORTO LAVORI

1- Demolizioni – Opere edili ed affini	€ 391.000,00
2- Arredi ed attrezzature	€ 395.000,00
3- Impianto idrico-sanitario e gas medicali	€ 307.000,00
4- Impianto meccanico	€ 634.000,00
5- Impianto elettrico	€ 445.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 2.172.000,00
--------------------------------	----------------

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

A – Importo lavori	€ 2.172.000,00
B – somme a disposizione	€ 1.622.921,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 3.980.000,00
-------------------------------------	----------------

Pescara, li 07.2021

**Il tecnico**  
Arch. Luca Martino

---