

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

- IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€	410.653,77
- ONERI PER LA SICUREZZA	€	12.500,00
A) - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	423.153,77
B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità	€	62.356,65
B2 Coordinamento per la Sicurezza	€	11.149,50
B3 Accantonamenti (ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (2% di A))	€	8.463,08
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,		
B4 di supporto al RUP, di verifica e validazione	€	4.676,75
Accantonamenti di cui all'art. 133, commi 3 e 4 D.Lgs. 163/06,		
B5 allacciamenti pubblici servizi e pubblicità gara.	€	11.634,10
B6 C.N.P.A.I.A.L.P. (4% su B1, B2 e B4)	€	3.127,32
B7 I.V.A. 10% sui lavori	€	42.315,38
B8 I.V.A. 22% su voce B1, B2, B4 e B6	€	17.888,25
B9 Imprevisti	€	15.235,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	176.846,23
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	600.000,00

Chieti, lì Ottobre 2013

Il Progettista
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI s.r.l.
Arch. Carmine BRANDI Ing. Roberto BRANDI