

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. A. Claudio Martella

PESCARA
Viale Luisa D'Annunzio, 32
tel. 085/4714086

COMMITTENTE: **A.S.L. DI PESCARA**

Struttura: TOCCO CASAURIA (PE)

Oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL POLO
SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA

PROGETTO ESECUTIVO



RUP:
Dott. Ing. LAURIOLA Luigi
Collaboratori del Rup:
Arch. Luca Martino
Geom. Fabrizio ALOISANTONIO
Geom. Achille DE FLAVIIS

RESPONSABILE NUOVI INVESTIMENTI
Dott. Ing. LAURIOLA Luigi

PROGETTISTA:
Dott. Ing. MARTELLA A. Claudio

Consulenza Architettonica:
Arch. Leone Giuseppe
Arch. Pignatelli Enrico

Consulente per le strutture:
Dott. Ing. Pasquini Stefano Romeo

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Visti ed autorizzazioni:

Questo elaborato è di proprietà USL PESCARA pertanto non può essere riprodotto nè integralmente, nè in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Identificazione File

TAV. N.

07

QUADRO TECNICO ECONOMICO

oggetto : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA

| | | | TOTALE |
|----------|--|---|---------------------|
| A | LAVORI | | |
| a.1 | OPERE STRUTTURALI | 719'782,49 | |
| a.2 | OPERE IMPIANTI MECCANICI Lavori previsti in progetto ma esclusi dall'appalto | 400'859,14 - <u>42'864,12</u> 357'995,02 | |
| a.1+a.2 | Sommano Lavori | | 1'077'777,51 |
| a.3 | Importo oneri per l'attuazione PSC non soggetti a ribasso | 13'732,39 | |
| | TOTALE IMPORTO lavori a base d'asta | | 1'091'509,90 |
| B | Somme a disposizione della stazione appaltante per: | | |
| b.0) | Lavori previsti in progetto esclusi dall'appalto comprensiva di iva | 47'150,50 | |
| b.1) | Indagini geologiche – relazione geologiche – Rilievi – ricerca storica | 35'000,00 | |
| b.2) | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo al contributo funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs 50/2016 t.v. nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte (12% di a), giusta L.R. n. 3/1993 e D.G.R.A. n. 101/2003) | 132'032,73 | |
| b.3) | C.N.P.A.I.A. 4% sulle spese di cui ai b.2 | 5'281,30 | |
| b.4) | Spesa per gara (pubblicità e commissioni) | 1'500,00 | |
| b.5) | Imprevisti euro | 40'465,49 | |
| b.6) | IVA 10% Lavori euro | 109'150,99 | |
| b.7) | IVA 22% sulle spese di cui ai punti b.1 - b.2. - b.3. | <u>37'909,09</u> | |
| | Sommano somme a disposizione euro | | 408'490,10 |
| | TOTALE euro | | 1'500'000,00 |

Pescara, li _____

IL PROGETTISTA

ing. Achille Claudio Martella