

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA C.F./P.IVA 01397530682 Tell. 085.4253114 – 085.4253107

Prot. N. 0113008 / 21

Pescara, 25/08/2021.

Spett. le operatore economico iscritto all'Albo della ASL di Pescara

Oggetto: Procedura comparativa per "Lavori di adeguamento igienico-sanitario a seguito di verbale NAS, da effettuarsi c/o la U.O.C. di Psichiatria, piano primo del P.O. di Pescara – CIG Z9B32D21F5"

Spett.le Operatore Economico, con la presente siamo a richiedere Vs. miglior preventivo finalizzato all'eventuale affidamento diretto dei Lavori in oggetto, ai sensi art. 1 co. 2, lett. a), D.L. n. 76/16.07.2020, convertito in L. n. 120/11.09.2020, nel testo vigente.

La richiesta di preventivo non è impegnativa per la ASL di Pescara, che si riserva di procedere all'affidamento o meno dei lavori secondo valutazioni di propria competenza, tra cui la valutazione economica.

Il preventivo dovrà specificare il ribasso percentuale offerto sull'importo stimato di € 34.053,20, escluso IVA, oltre ad € 879,50 escluso iva, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed i tempi stimati per dare eseguite le prestazioni richieste.

Il preventivo dovrà essere accompagnato anche dalle seguenti dichiarazioni (come da allegato modello):

- -Dichiarazione resa ai sensi del DPR 4445/2000 con cui il legale rappresentante dell'impresa attesta la persistenza dei requisiti morali o generali di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, già dichiarati in sede di iscrizione all'Albo;
- -Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto.

Per ogni altra informativa o necessità i punti di contatto sono i seguenti: Geom. Fabrizio Aloisantonio Tel. 085 4253101, Cell. 334 6802384

Al preventivo spesa, qualora accettato, si applicano le seguenti condizioni contrattuali:

I lavori dovranno avere inizio a far data dalla comunicazione ufficiale Asl, ai sensi e per gli effetti art. 8, D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, nel testo vigente (ovvero è sempre consentita la consegna in via d'urgenza);

Il Contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi art. 32, co. 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2018;

Le penalità per ritardata esecuzione dei lavori pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale;

I pagamenti di quanto spettante all'impresa effettuati nel termine massimo di gg. 30 dalla emissione della regolare fattura elettronica, i cui dati sono disponibili su www.ausl.pe.it (cliccare all'interno del cerchio blu per le imprese – link. "fattura elettronica");

La liquidazione avviene previa attestazione di regolare esecuzione;

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali o morali prescritti ex art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, dichiarati anche in sede di iscrizione al ns. Albo (allo stato dell'arte non ostativi) si procederà alla risoluzione del contratto, ed in tal caso saranno pagate solo le prestazioni già eseguite, nei limiti dell'utilità ricevuta, e si applicherà una penale pari al 10 % del valore del contratto;

Il contratto è nullo in caso di violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'impresa, ai sensi L. n. 136/2010 nel testo vigente;

Eventuali variazione del contratto, in aumento o diminuzione, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni (cd. quinto d'obbligo facoltativo per la Asl ma obbligatorio per l'operatore economico). Parimenti, ex art. 106, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, la Asl potrà affidare eventuali prestazioni complementari necessarie per un importo non superiore ad € 1.000.

Restiamo in attesa di Vs. miglior Preventivo-spesa indicante anche i tempi di esecuzione, accompagnato dalle Dichiarazioni ex DPR 445/2000 richieste (come da modello allegato). Il tutto da caricare sul sistema *Net4market* entro il 01/09/2021 h. 10,30

ASL di Pescara **F.to** il RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio

Allegati:

- Elenco prezzi;
- Computo Metrico Estimativo;
- Incidenza della manodopera;
- Incidenza della sicurezza;
- Costi speciali della sicurezza COVID-19;
- Pianta Piano Primo Ala Sud.