



**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
PESCARA**

COPIA

***U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI***

Il giorno **27 MAGGIO 2022**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20.09.2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente

**DETERMINA N. 386**

**OGGETTO:** procedura, identificata dal CIG 92232323D3 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara"

- aggiudicazione

RAGIONE SOCIALE	P.IVA / C.F.
COPROJECT s.r.l.	02615860695
DI CARLO S.p.A.	01889460695
DOMENICO TRAVAGLINI	01237030695 - TRVDNC59S22H442C
EDILSERVIZI s.r.l.	02554460697
GMP s.r.l.s.	00912320942
PI-SA s.r.l.	07761530729

- con verbale del 26.05.2022 il Seggio di gara proponeva di aggiudicare la procedura, identificata dal CIG 92232323D3 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara" alla COPROJECT s.r.l. per un importo complessivo di € 109.005,44 iva esclusa di cui € 105.107,60 iva esclusa per i lavori ed € 3.897,84 iva esclusa per gli oneri della sicurezza.

**Ritenuto** di poter aggiudicare la procedura, identificata dal CIG 92232323D3 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara" alla COPROJECT s.r.l. per un importo complessivo di € 109.005,44 iva esclusa di cui € 105.107,60 iva esclusa per i lavori ed € 3.897,84 iva esclusa per gli oneri della sicurezza.

**Individuata** la fonte di finanziamento della spesa per l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione della nuova sede della Direzione Amministrativa dei PP.OO. nell'intervento di cui alla Scheda 1A - conto esercizio, del Piano Triennale degli investimenti 2022/2024 approvato con delibera n.1888 del 30.11.2021.

**Attestata** la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

**1) di recepire** il verbale del Seggio della procedura, identificata dal CIG 92232323D3 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara" inerente alla seduta pubblica del 26.05.2022;

**2) di aggiudicare** la procedura, identificata dal CIG 92232323D3 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara" alla COPROJECT s.r.l. per un importo complessivo di € 109.005,44 iva esclusa di cui € 105.107,60 iva esclusa per i lavori ed € 3.897,84 iva esclusa per gli oneri della sicurezza;

**3) di dare atto** che la fonte di finanziamento della spesa inerente ai lavori aggiudicati con il precedente punto 1) del presente dispositivo è collocata nell'intervento di cui alla Scheda 1A - conto esercizio, del Piano Triennale degli investimenti 2022/2024 approvato con delibera n.1888 del 30.11.2021 e che l'importo complessivo inerente all'esecuzione dei lavori e alle somme a disposizione dell'amministrazione, pari ad € 150.000,00 iva compresa, è da riferire alla voce di conto 0703010101 del bilancio 2022;

**4) di pubblicare** il presente atto su [www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it) link "Amministrazione trasparente" settore 11 "bandi di gara e contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art.29 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;

**5) di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

## Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

### Premesso che:

- sorgeva la necessità di dislocare in altra sede la Direzione Amministrativa dei PP.OO., attualmente posta al Piano Secondo della palazzina denominata "Direzione Sanitaria di Presidio" al fine di destinare tali spazi al realizzando D.H. Ematologico come stabilito dall'atto deliberativo n.141 del 06.02.2020;
- la Direzione Sanitaria Aziendale e la Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara, di concerto, decidevano di ubicare la nuova sede della Direzione Amministrativa dei PP.OO. nei locali situati al Piano Terra – Ala Ovest del P.O. di Pescara che attualmente ospitano n.2 Sale multimediali denominate "Aula Azzurra" ed "Aula Verde", un deposito informatico, un locale/ufficio occupato dall'Associazione AIDO ed un magazzino utilizzato dalla ditta di manutenzione degli impianti "ANTAS";
- l'Ing. Antonio Busich, a seguito di sopralluoghi effettuati nei locali destinati alla nuova sede della Direzione Amministrativa dei PP.OO, redigeva il progetto esecutivo dei lavori da realizzare e nominava quale Responsabile unico della procedura il Geom. Giuseppe Trusso, assistente tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi;
- in data 05.04.2022 il progettista ed il Responsabile unico del procedimento effettuavano, di concerto, la verifica del progetto ai sensi dell'art.26 D.lgs. 50/2016 e ne attestavano la realizzabilità;
- veniva nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi;
- con delibera n.636 del 29.04.2022 il Direttore Generale approvava il Progetto Esecutivo dei lavori da realizzare per il citato trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. e autorizzava l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ad indire ed espletare un'ideale procedura di gara per l'affidamento dei medesimi lavori;
- con determina n.348 del 05.05.2022 l'U.O.C. Servizi Tecnici e Manutentivi indicava una procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito nella L. 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara";
- con lettera prot.n. 0064949/22 del 09.05.2022, trasmessa a mezzo PEC tramite la piattaforma digitale Net4 Market, il nominato Responsabile del procedimento, il Geom. Giuseppe Trusso, assistente tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi invitava alla procedura di gara i seguenti n.15 (quindici) operatori economici iscritti all'Albo fornitori dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi istituito con Delibera n.287 del 28.03.2014 ed individuati tramite estrazione effettuata dalla Piattaforma Net4 Market nel rispetto del principio di rotazione degli inviti:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA / C.F.
C. R. COSTRUZIONI s.r.l.	03826701215
C.D.M COSTRUZIONI s.r.l.	04026140717 - CNTDNC62D14I158T
COPROJECT s.r.l.	02615860695
DI CARLO S.p.A.	01889460695
DOMENICO TRAVAGLINI	01237030695 - TRVDNC59S22H442C
EDILSERVIZI s.r.l.	02554460697
ELETTRICA 3B s.r.l.	05203810659
GMP s.r.l.s.	00912320942
LA CATEDRAL di Cocco Ilaria	04182450611 - CCCLRI84P64B963I
NUOVA EDIL 2000	01907290686 - RPPSMN89T21G482R
PI-SA s.r.l.	07761530729
PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.	04733250650
Soc. EL.C.I. IMPIANTI s.r.l.	01341130639
VITALE COSTRUZIONI di Alessio Vitale	02251820680 - VTLLSS87H03G878T
VIVAI ANTONIO MARRONE s.r.l.	04993321217

- entro il termine di scadenza, fissato per le ore 23:45 del giorno 25.05.2022, perveniva l'offerta dei seguenti operatori economici:



## **AZIENDA SANITARIA DI PESCARA**

### **U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

**Via Renato Paolini n° 47 - 65124 Pescara**

**Tel. 085. 4253106 - Fax 085. 4253100 - 3134**

procedura, identificata dal CIG 92232323D3 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara"

### **VERBALE n.1 DEL SEGGIO DI GARA**

Seduta pubblica del 23.05.2022

Il giorno **VENTITRE** del mese di **MAGGIO** dell'anno **2022** presso la Sala Riunioni dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi dell'Asl di Pescara, si riunisce, in seduta pubblica, il Seggio della gara in parola, nominato dal Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e composta da:

- Dott. Antonello Scudieri, funzionario U.O.C Servizi Tecnici Manutentivi quale Presidente;
- Geom. Giuseppe Trusso, assistente tecnico U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi quale Componente;
- Geom. Fabrizio Aloisantonio, collaboratore tecnico U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi quale Componente

#### **Il Presidente**

- constatato che tutti i componenti sono presenti all'odierna seduta e che il Dott. Scudieri svolgerà anche la funzione di Segretario verbalizzante;
- evidenziato che per la procedura in parola è stata utilizzata la piattaforma digitale NET4 MARKET e, di conseguenza, tutte le fasi di gara verranno espletate in via telematica;
- preso atto che con lettera prot.n. 0064949/22 del 09.05.2022, trasmessa a mezzo PEC tramite la piattaforma digitale in parola, sono stati invitati alla procedura i seguenti n.15 (quindici) operatori economici iscritti all'Albo fornitori dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi istituito con Delibera n.287 del 28.03.2014 ed individuati tramite estrazione effettuata dalla Piattaforma Net4 Market nel rispetto del principio di rotazione degli inviti:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>P.IVA / C.F.</b>
C. R. COSTRUZIONI s.r.l.	03826701215
C.D.M COSTRUZIONI s.r.l.	04026140717 - CNTDNC62D14I158T
COPROJECT s.r.l.	02615860695
DI CARLO S.p.A.	01889460695
DOMENICO TRAVAGLINI	01237030695 - TRVDNC59S22H442C
EDILSERVIZI s.r.l.	02554460697
ELETTRICA 3B s.r.l.	05203810659
GMP s.r.l.s.	00912320942
LA CATEDRAL di Cocco Ilaria	04182450611 - CCCLRI84P64B963I
NUOVA EDIL 2000	01907290686 - RPPSMN89T21G482R
PI-SA s.r.l.	07761530729

PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.	04733250650
Soc. EL.C.I. IMPIANTI s.r.l.	01341130639
VITALE COSTRUZIONI di Alessio Vitale	02251820680 - VTLLSS87H03G878T
VIVAI ANTONIO MARRONE s.r.l.	04993321217

- visto che tutti i componenti del Seggio di gara hanno dichiarato che non sussistono nei confronti delle imprese partecipanti, cause di inconfirmità/incompatibilità, come da "Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio" agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

**alle ore 10:10 dichiara aperta la seduta pubblica**

Il Seggio prende atto che all'odierna seduta non sono presenti operatori economici e che, entro il termine di scadenza, fissato per le ore 23:45 del giorno 25.05.2022 è pervenuta l'offerta dei seguenti operatori economici:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA / C.F.
COPROJECT s.r.l.	02615860695
DI CARLO S.p.A.	01889460695
DOMENICO TRAVAGLINI	01237030695 - TRVDNC59S22H442C
EDILSERVIZI s.r.l.	02554460697
GMP s.r.l.s.	00912320942
PI-SA s.r.l.	07761530729

Prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle società offerenti, utilizzando la piattaforma informatica NET4 MARKET, il Geom. Giuseppe Trusso, in qualità di Responsabile del procedimento, fa presente al Collegio quanto segue:

- l'importo stimato dei lavori è di € 132.975,09 oltre iva;
- i lavori a base d'asta ammontano ad € 129.077,25 oltre iva
- gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 3.897,84 oltre iva
- l'incidenza della manodopera è di € 26.582,40 iva esclusa corrispondenti al 20,594% dell'importo dei lavori;
- verranno escluse le offerte che risulteranno d'importo superiore o uguale a quello posto a base di gara;
- qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a 5, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120, previa identificazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
- le ditte partecipanti dovevano effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto degli interventi;
- la documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione appaltante agli operatori economici invitati è quella elencata nella lettera d'invito alla quale si rimanda.

Il Collegio procede all'esame della documentazione amministrativa prodotta sulla piattaforma NET4 MARKET dalle società offerenti.

A seguito di tale esame il Collegio verifica che:

- tutte le società offerenti hanno prodotto la documentazione amministrativa richiesta con la lettera d'invito e che, sulla base di quanto dichiarato, risultano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e aver effettuato il richiesto sopralluogo.

- i PASSOE di cui all'art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20.12.2012 dell'A.N.AC. sono i seguenti:

	DENOMINAZIONE	PASSOE
1	COPROJECT s.r.l.	0168-6455-4876-6342
2	DI CARLO S.p.A.	0464-8142-1582-1425
3	DOMENICO TRAVAGLINI	2486-7284-1678-6402
4	EDILSERVIZI s.r.l.	8224-7543-4582-4471
5	GMP s.r.l.s.	7715-9724-5598-3244
6	PI-SA s.r.l.	9027-1949-8667-7450

- le società offerenti in merito alla possibilità di subappaltare i lavori oggetto della procedura di gara hanno dichiarato quanto segue:

	DENOMINAZIONE	SUBAPPALTO
1	COPROJECT s.r.l.	NO – nessuna dichiarazione
2	DI CARLO S.p.A.	SI – opere edili, impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico sanitari nei limiti di legge
3	DOMENICO TRAVAGLINI	NO - nessuna dichiarazione
4	EDILSERVIZI s.r.l.	SI – impianti e cartongesso nel limite del 305 dell'importo contrattuale
5	GMP s.r.l.s.	SI – nella misura massima consentita dalla legge in funzione della categorie presenti nell'appalto
6	PI-SA s.r.l.	SI – OG1 nei limiti di legge e OS28, OS30 e OS3 al 100%

Il Collegio, alla luce della documentazione amministrativa prodotta, decide di ammettere tutte le società offerenti alla fase successiva della procedura, quella dell'apertura delle offerte economiche.

A seguito di tale operazione il Collegio verifica che tutti gli operatori economici hanno prodotto l'offerta economica sulla piattaforma digitale Net4 Market indicando i due dati richiesti dalla Stazione appaltante e cioè la percentuale di ribasso sulla base d'asta e l'importo relativo alla manodopera.

I dati inerenti alle offerte economiche prodotte dagli operatori economici sono riassunti nella tabella sottostante:

RAGIONE SOCIALE	% RIBASSO	costi manodopera
COPROJECT s.r.l.	18,57	26.582,40
DI CARLO S.p.A.	17,54	26.582,40
DOMENICO TRAVAGLINI	15,85	32.500,00
EDILSERVIZI s.r.l.	4,68	38.700,00
GMP s.r.l.s.	10,51	27.000,00
PI-SA s.r.l.	25,20	27.250,00

Considerato che il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i., previa identificazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

La piattaforma Net4 Market individua quale soglia di anomalia il ribasso limite del 18,74% con la conseguenza che verranno escluse le offerte con ribasso pari o superiore a tale limite.

Risulta esclusa l'offerta prodotta dalla PI-SA s.r.l. che prevede un ribasso sulla base d'asta del 25,20%

A seguito dell'esclusione automatica delle offerte anomale effettuata ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. l'offerta migliore risulta essere quella prodotta dalla COPROJECT s.r.l. con la percentuale di ribasso del 18,57% sulla base d'asta.

Il Seggio prende atto che i costi della manodopera indicati dalla società risultata quale migliore offerente sono congrui rispetto alla tipologia dei lavori e che il prezzo offerto è da considerarsi congruo in rapporto alla prestazione richiesta, nonché conveniente.  
Alla luce di quanto prodotto dagli operatori economici ammessi alla procedura

### IL SEGGIO DI GARA

propone di aggiudicare la procedura, identificata dal CIG 92232323D3 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e s.m.i. per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara" alla COPROJECT s.r.l. per un importo complessivo di € 109.005,44 iva esclusa di cui € 105.107,60 iva esclusa per i lavori ed € 3.897,84 iva esclusa per gli oneri della sicurezza.

La seduta termina alle ore 12:10.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Antonello SCUDIERI (Presidente)



Geom. Giuseppe TRUSSO (Componente)



Geom. Fabrizio ALOISANTONIO (Componente)



<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>		
<b>A</b>	<b>IMPORTO ESECUZIONE LAVORI</b>	
a1	Importo lavori al netto ribasso 18,570%	€ 105 107,60
a2	Oneri sicurezza	€ 3 897,84
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 109 005,44</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>	
b1	I.v.a. 10% su (a1+a2)	€ 10 900,54
b2	Incentivi 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2 659,50
b3	Imprevisti	€ 1 067,90
b4	Economie da ribasso	€ 26 366,62
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 40 994,56</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 150 000,00</b>

## **Offerte anormalmente basse**

Oggetto: “lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara”

Round: 1 - Immissione valore offerta

**92232323D3 - "lavori di manutenzione straordinaria per il trasf... - Ribasso limite: 18.74 % - Base asta ribassabile unitario: 129,077.25 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito"**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
PI-SA S.r.l.	96549.78		25.20	Si
COPROJECT S.R.L.	105107.60		18.57	No
DI CARLO S.P.A.	106437.10		17.54	No
Domenico Travaglini	108618.51		15.85	No
gmp srls	115511.23		10.51	No
Edilservizi Srl	123036.43		4.68	No

## **Graduatoria**

Oggetto: “lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento degli uffici della Direzione Amministrativa dei PP.OO. presso il Piano Terra Ala Ovest del P.O. di Pescara”

Round: 1 - Immissione valore offerta

**92232323D3 - "lavori di manutenzione straordinaria per il trasf... - Base asta ribassabile unitario: 129,077.25 - Base asta non ribassabile: Non definito -**

**Importo previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	COPROJECT S.R.L.	105107.60		18.57	Si	Si	Si	No
2	DI CARLO S.P.A.	106437.10		17.54	Si	Si	No	No
3	Domenico Travaglini	108618.51		15.85	Si	Si	No	No
4	gmp srls	115511.23		10.51	Si	Si	No	No
5	Edilservizi Srl	123036.43		4.68	Si	Si	No	No

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
f.to dott. Antonello Scudieri

IL DIRETTORE  
f.to Ing. Antonio Busich

La presente determina è inviata in copia conforme a:

---

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

<input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;	- OPA -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi;	- ABS -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione del Patrimonio;	- GPA -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale;	- TEP -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane;	- GRU -
<input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;	- GEF -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.;	- ALA -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione;	- NIV -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Economato;	- ECO -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria;	- OIS -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica;	- STA -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna;	- PPS -
<input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione;	- DIP -
<input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;	- DSA -
<input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale;	- DSM -
<input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;	- PMP -
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara;	- PEA -
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara;	- PES -
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne;	- PNA -
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne;	- PNS -
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli;	- POA -
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli;	- POS -
<input type="checkbox"/> - Direzione Strategica;	- -

---

La presente copia è conforme all'originale in atti

II DIRETTORE  
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi  
Ing. Antonio Busich

