Azienda Sanitaria Locale - Pescara U.O.C. - Servizio Tecnico Manutentivo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Lavori in SOMMA URGENZA presso il locale tecnico della Dialisi 1 a PESCARA; a seguito di importanti infiltrazioni provenienti dallo scarico della CENTRALE della DIALISI 1 passante nel locale magazzino della centrale di sterilizzazione al piano sottostante.

COMMITTENTE:

Asl Pescara

Pescara, 29/10/2025

IL TECNICO
Geom. Rocco ABBRUZZESE

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 "3			1			
	LAYORI A MISURA							
_	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
1.010.010.b						110,20		
	SOMMANO mq					110,20	2,01	221,50
2 ABR25_E.00 7.010.180.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali-Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi							
						110,20		
	SOMMANO mq					110,20	9,02	994,00
3 ABR25_E.02 1.010.020.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua							
						110,20		
	SOMMANO mq					110,20	2,51	276,60
4 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura-con idrosmalto satinato							
						115,00		
	SOMMANO mq					115,00	15,31	1′760,65
5 ABR25_E.01 4.060.010.a	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, idoneo al contatto con acqua potabile, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm- Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche Impermeabilizzazione internamente alla realizzazione del canale 1°							
	Strato Impermeabilizzazione internamente alla realizzazione del canale 2°		8,00		0,350	2,80		
	Strato		8,00		0,350	2,80		
	SOMMANO mq					5,60	19,37	108,47
	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- su conglomerato cementizio- profondità di taglio da 151 mm a 200 mm							
	(par.ug.=8,00*2)	16,00				16,00		
	SOMMANO m					16,00	34,94	559,04
.EEA.Pa02.C	OPERA: Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2. LAVORO: Posa. OP Griglia, longitudinali di plastica polivinilcloruro (PVC); geometria: rigida superficie zigrinata; funzione: antisdrucciolo; impiego: canalette pedonali piscine canalette pedonali impianti sportivi; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2.							
	A RIPORTARE							3′920,26

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 0			1			3′920,26
	RM Griglia di plastica polivineloruro plastificato (PVC); finitura: zigrinata antisdrucciolo; geometria: rigida; funzione: copertura; impiego: impianti sportivi canalette pedonabili; spessore [cm] = 2,5 larghezza [cm] = 18,2 SPECIFICHE TECNICHE: griglia longitudinale; per copertura di canalette pedonabili LV Posa.					9.00		,
	SOMMANO 1 m					8,00	46,19	369,52
8 ABR25_E.00 9.130.010.a	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:- per pavimenti in pietra					56,00		
	SOMMANO mq					56,00	30,88	1′729,28
9 ABR25_E.01 0.090.010.a	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante- da mm 30							
		10,00	3,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,61	198,30
	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello Smontaggio con successivo rimontaggio del controsoffitto, con successivo sostituzione dei Raccordi tubi del magazzino reparto sterilizzazione Preparazione cantiere mediante Sigillatura con teli nelle finestre N.5 innesti per impianto dei macchinari. SOMMANO ora					30,00 32,00 25,00 87,00	30,60	2'662,20
.EEA.Pa06.C	OPERA: Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. LAVORO: Applicazione. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo. OP Strato di rivestimento, in malta di resina sintetica epossidica (EP); impiego: intradosso solai in cemento armato tombinature; spessore [mm] ≥ 10. Incluso: primer. RM Malta premiscelata da intonaco; funzione: impermeabilizzante; impiego: murature; densità [kg/m³] = 1900 SPECIFICHE TECNICHE: pronta all'uso; a base di leganti idraulici; applicazione manuale/meccanica su murature in conglomerato cementizio/in laterizio; stesura con spessore medio [cm] = 1,5 RM Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti LV Applicazione. Escluso: ponteggi; piani di lavoro; preparazione del fondo.							
						47,35 45,00		
	SOMMANO 1 m ²					92,35	75,99	7′017,68
II	Primer bicomponente di resina sintetica epossidica (EP); funzione: consolidamento rinforzo. Escluso: solventi SPECIFICHE TECNICHE: con materiali composti					47,35 45,00		
_CAIVI	SOMMANO 1 kg					92,35	28,42	2′624,59
	A RIPORTARE							18′521,83

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI par.ug. lung. larg. H/peso R I P O R T O Parziale LAVORI A MISURA euro								pag. 4	
RIPORTO Image large la		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Ouantità	IMPORTI	
Peacara, 29/10/2025 Il Tecako Geora Rixco AUSRUZZISE	ARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
Pessura, 29/10/2025 Il Tenko Geom. Rosco AUDRUZZESE		RIPORTO							18′521,83
Pescara, 29/19/2025 II Tecnico Geon, Reccy AHBRUZESI									
Pescera, 29/10-2025 II Tentica Genm. Recto AMBRI./2/ESH		Parziale LAVORI A MISURA euro							18′521,83
Pescan, 29/10/2025 W Textico Geom Receo ABBRI/7ZESE									
Il Trenico Geom. Rocco ABBRU ZZESE		TOTALE euro							18′521,83
Il Tecnico Geom. Rocco ABBRUZZESE									
Geom. Rocco ABBRUZZESE	I	Pescara, 29/10/2025							
		Geom. Rocco ABBRUZZESE							
A RIPORTARE		A RIPORTARE							