

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Il giorno 09 Gennaio 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Vincenzo LO MELE, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione n. 1265 del 20 dicembre 2013, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale e con l'assistenza del R.U.P., ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 1

OGGETTO:

Aggiudicazione definitiva appalto CIG Z9A1C38F8E "Lavori di Manutenzione Straordinaria per Ripulitura Porzione di Facciata Esterna Palazzina "L" ex Medicina".

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che:

- Al fine di provvedere all'appalto CIG Z9A1C38F8E "Lavori di Manutenzione Straordinaria per Ripulitura Porzione di Facciata Esterna Palazzina "L" ex Medicina", a misura, d'importo stimato pari ad € 7.794,26, questa U.O.C., nella persona del RUP-Progettista-D.L. Geom. Fabrizio Aloisantonio, ha interpellato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e Linea Guida A.N.AC. n. 4, i seguenti n. 05 (cinque) operatori economici, idonei, iscritti all'Albo della Asl istituito con Delibera n. 287 del 20.03.2014 (2^a aggiornamento annuale con Determina dirigenziale n. 218/21.04.2016), con lettera prot. n. 2364/STP del 30.11.2016 alla quale sono stati allegati *Stima Lavori, Elenco Prezzi, Planimetria Generale* (allegati al presente provvedimento):

- 1) IMPRESA EDUMOL Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo di Fondi (LT) - C.F. e P.I. 00928860592;
- 2) CORAZZINI COSTRUZIONI Srl di Popoli (PE) - P.I. e C.F. 01802870682;
- 3) G.D.R. EDILIZIA Sas di San Valentino in A.C. (Pe) - P.I. e C.F. 01531430682;
- 4) SIQUINI COSTRUZIONI Srl di Catignano (TE) - P.I. e C.F. 01338300443;
- 5) F.LLI RINALDI Srl di Acoli Piceno - P.I. e C.F. 00392410445;

- I predetti lavori non possono essere assunti mediante il personale interno Asl, carente per qualificazioni e non in possesso dei necessari mezzi ed equipaggiamento tecnico;

- La procedura di affidamento dei lavori ha rispettato i principi comunitari, compresa la rotazione, ed il miglior preventivo-offerta, secondo il criterio prestabilito del miglior prezzo, è stato presentato nel termine stabilito del 07.12.2016 dalla ditta Corazzini Costruzioni Srl di Popoli, che ha offerto il ribasso del 30,3 % sulla base d'asta di € 7.544,13 (a netto oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 250,13 ed iva), ovvero ha offerto il prezzo di € 5.258,27 a netto sicurezza € 250,13 ed iva, mentre la ditta G.D.R. Edilizia Sas ha offerto il ribasso del 10%, la ditta Siquini Costruzioni ha declinato l'invito per altri impegni, le ditte Impresa Edumol Costruzioni e Impianti nonché F.lli Rinaldi non hanno riscontrato l'invito (in atti);

- La ditta Corazzini Costruzioni Srl, in possesso della Att.ne SOA Cat. OG1, ha confermato il ribasso offerto a seguito del sopralluogo, ritenuto congruo, ed ha reso le dichiarazioni in ordine ai requisiti generali prescritti all'art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ed alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, Legge 136/2010 (in atti);

- Non sussistono "annotazioni riservate" sul sito informatico A.N.AC. ostative all'aggiudicazione dei lavori in favore della Corazzini Costruzioni Srl di Popoli, fatte salve cause ostative che sopravvengano per effetto dei controlli post-aggiudicazione disposti;

- Non sussistono incompatibilità o conflitti di interesse ex art. 42, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, giusta Dichiarazione ex DPR 445/2000 resa dal RUP e dal Collaboratore Amm.vo D.ssa Viviana Schiazza (in atti);

- I lavori dovranno concludersi nel termine massimo di gg. 15 dalla stipulazione del contratto, che può consistere, per appalti pari o inferiori ad € 40.000, anche in un apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio, ex art. 32, co. 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, mentre la penale contrattuale per ritardata esecuzione è stabilita nello 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale ed i pagamenti sono stabiliti in massimo gg. 60 dalla regolare fattura emessa, salvo il resto contrattualmente stabilito;

Ai sensi:

- D. Lgs. n. 50/18.04.2016, DPR 207/2010 (nel testo vigente), D. Lgs. 81/2008, Legge 241/1990, D. Lgs. 165/2001, Deliberazione N. 287/20.03.2016, Deliberazione N. 705/28.06.2012 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti";

DETERMINA E DISPONE

- 1) **L'AGGIUDICAZIONE** dell'appalto CIG Z9A1C38F8E "Lavori di Manutenzione Straordinaria per Ripulitura Porzione di facciata Esterna Palazzina "L" ex Medicina" alla Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI Srl, P.I. 01802870681, che ha offerto il ribasso del 30,3 % sulla base d'asta di € 7.544,13 (a netto oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 250,13 ed iva), ovvero ha offerto il prezzo di € 5.258,27 a netto sicurezza € 250,13 ed iva nella misura di legge (22%);
- 2) **DI DARE ATTO** che l'importo aggiudicato sub 1) trova capienza e disponibilità nell'importo appositamente destinato all'intervento, € 7.794,26 (per lavori, oneri sicurezza, iva, imprevisti, quant'altro necessario) che grava sulla Voce di Conto 07.03.01.01.01 della Contabilità Economico Patrimoniale 2017;
- 3) **DI DARE ATTO** che le funzioni di RUP, Progettista, D.L., sono svolte dal Coll.re Tecnico Amministrativo Geom. Fabrizio Aloisantonio, in servizio c/o la U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;
- 4) **DI DARE ATTO** che i lavori dovranno concludersi nel termine massimo di gg. 15 dalla stipulazione del contratto, che può consistere, per appalti pari o inferiori ad € 40.000, anche in un apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio, ex art. 32, co. 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, mentre la penale contrattuale per ritardata esecuzione è stabilita nello 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale ed i pagamenti sono stabiliti in massimo gg. 60 dalla regolare fattura emessa, salvo il resto contrattualmente stabilito;
- 5) **DI DARE ATTO** che alla U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale sono demandati tutti i successivi adempimenti, ai sensi delle norme vigenti, comprese le notifiche agli interessati, le risultanze di gara, la sottoscrizione del contratto, le pubblicazioni ecc.;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet della ASL di Pescara, ai sensi del D. Lgs. 33/14.03.2013, omettendo dati riservati e/o sensibili, nonché ai sensi ex art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Prot. 2364/S.T.P.

Pescara, 30/11/ 2016.

Spett. le Ditta

pec:

OGGETTO: Richiesta Preventivo-Offerta per *“Lavori di manutenzione straordinaria per ripulitura porzione di facciata palazzina “L” ex Medicina del vecchio P.O. di Pescara”*

Codesta Ditta, iscritta all’Albo della Asl di Pescara (2^a aggiornamento Albo di cui a Determina n. 218/21.04.2016), è invitata, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, a presentare il proprio miglior preventivo-offerta per l’eventuale affidamento delle prestazioni/lavori in oggetto, meglio specificati in allegato, i cui termini di esecuzione sono prescritti in gg. 15 dalla stipulazione del contratto.

Si precisa che:

- Il Preventivo-Offerta potrà essere trasmesso alla PEC: fabrizio.aloisantonio.aslpe@pec.it **entro il 07/12/2016;**
- Il Preventivo dovrà essere omnicomprensivo di ogni spesa o onere, comunque denominati;
- I subappalti eventuali sono regolati dall’art. 105, D. Lgs. n. 50/198.04.2016;
- La presentazione del Preventivo non è impegnativo per la ASL, che si riserva la facoltà o meno di procedere all’affidamento del contratto, secondo valutazioni di propria esclusiva convenienza, nel rispetto del fine pubblico da perseguire;
- A carico dell’affidatario non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 e dovranno persistere i requisiti tecnici prescritti dalle norme vigenti per eseguire le prestazioni/lavori, che la Asl si riserva di verificare in ogni momento;
- La stipulazione del contratto può consistere anche in uno scambio di lettere secondo l’uso commerciale, ai sensi art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016;
- L’affidatario del contratto dovrà “confermare” il preventivo-offerta presentato, previo sopralluogo presso le aree o locali dove devono eseguirsi le prestazioni/lavori, dovrà rendere le prescritte dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali e tecnici, le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, L. 136/2010, altra documentazione necessaria se prevista dalle norme applicabili alla fattispecie, e senza che ciò costituisca aggravio del procedimento o onere ulteriore a carico degli O.E.;
- Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti, applicabili alla fattispecie, compresa la pubblicazione degli atti ex art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 ed il rispetto della privacy ex D. Lgs. n. 196/2003 testo vigente;

Per ogni altra informativa i recapiti del Responsabile del Procedimento sono i seguenti:
tel 0854253101 – cell. Aziendale 3346802384.

Si resta in attesa di Vs. miglior preventivo-offerta **entro la data del 07/12/2016**

Collaboratore Amm.vo Professionale
F.to D.ssa Viviana Schiazza

Il RUP c/o
U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale
F. t. Geom. Fabrizio Aloisantonio



A.S.L. DI PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico patrimoniale

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per ripulitura porzione di facciata esterna della palazzina "L" ex Medicina

COMMITTENTE: A.S.L. DI PESCARA

Pescara, 26/11/2016

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio



Num Ord. TARIFA	INDICAZIONI DI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALI	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti	SOMMANO m²	183,98	2,50	459,95
2 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	SOMMANO m²	183,98	3,97	730,40
3 E.021.030.01 0.a	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni. Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni. Superficie lamata opaca	SOMMANO m²	183,98	6,63	1'219,79
4 ED.001	REALIZZAZIONE DI VELETTA IN CARTONGESSO per la copertura delle tubazioni inerenti la rete di distribuzione gas medicali presente sull'antri di ingresso del Blocco Parto, 4° Piano P ... lli in pannello rigido di lamiera ispezionabili posizionati sulle chiavi di arresto dei gas, stuccatura e tinteggiatura.	SOMMANO ml	16,10	120,00	1'932,00
5 P.004.010.03 0.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione	SOMMANO m²	194,38	6,77	1'315,95
6 P.004.010.07 0.a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con stuoie e simili, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schermatura antipolvere o antisabbia	SOMMANO m²	194,38	3,12	606,47
7 R.030.070.22 0.a	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventu ... olo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci esterni eseguita	SOMMANO m²	30,00	50,99	1'529,70
Parziale LAVORI A MISURA euro					7'794,26
TOTALE euro					7'794,26
Pescara, 26/11/2016					
<p>Il Tecnico Geom. Fabrizio Aloisantonio</p> 					
A RIPORTARE					



A.S.L. DI PESCARA
U.O.C. Servizio Tecnico patrimoniale

pag. 1

ELENCO PREZZI


OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per ripulitura porzione di facciata esterna della palazzina "L" ex Medicina


COMMITTENTE: A.S.L. DI PESCARA

Pescara, 26/11/2016

IL TECNICO

Com. Fabrizio Aloisantonio



Num Ord TARIFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti euro (due/50)	m ²	2,50
Nr. 2 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio euro (tre/97)	m ²	3,97
Nr. 3 E.021.030.01 0.a	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte Per interni Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni. Superficie lamata opaca euro (sei/63)	m ²	6,63
Nr. 4 ED.001	REALIZZAZIONE DI VELETTA IN CARTONGESSO per la copertura delle tubazioni inerenti la rete di distribuzione gas medicali presente sull'antri di ingresso del Blocco Parto, 4° Piano P.O., Ala Ovest della profondità di circa cm. 20 e larghezza fino a cm. 80, compresi sportelli in pannello rigido di lamiera ispezionabili posizionati sulle chiavi di arresto dei gas, stuccatura e tinteggiatura. euro (centoventi/00)	ml	120,00
Nr. 5 P.004.010.03 0.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita: Per il primo mese o frazione euro (sei/77)	m ²	6,77
Nr. 6 P.004.010.07 0.a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con stuoie e simili, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schermatura antipolvere o antisabbia euro (tre/12)	m ²	3,12
Nr. 7 R.030.070.22 0.a	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e, e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di intonaci esterni eseguita euro (cinquanta/99)	m ²	50,99
Pescara, 26/11/2016			
Il Tecnico Geom. Fabrizio Aloisantonio			
			

==


==



||



||




==


Il Funzionario estensore
D.ssa Viviana Schiazza

IL RUP
Geom. Fabrizio Aloisantonio

IL DIRETTORE
Ing. Vincenzo LO MELE







La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.; | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale; | - STP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica ; | - |