



**AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA**  
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE

pag.1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI RITINTEGGIATURA REPARTI DI CARDIOLOGIA E DIALISI  
DEL P.O. DI PENNE - PADIGLIONE SUD

**COMMITTENTE:** ASL PESCARA

Penne, lì 29.06.2025

**IL TECNICO**  
Arch. Luciano Griffo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 ABR25_E.00 7.010.170.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati CARDIOLOGIA E DIALISI					85,00		
	SOMMANO mq					85,00	9,70	824,50
2 ABR25_E.02 1.010.020.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua REPARTI CARDIOLOGIA E DIALISI					1'925,00		
	SOMMANO mq					1'925,00	2,51	4'831,75
3 ABR25_E.02 1.020.040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile REPARTI CARDIOLOGIA E DIALISI					1'240,00		
	SOMMANO mq					1'240,00	9,45	11'718,00
4 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato REPARTI CARDIOLOGIA E DIALISI					685,00		
	SOMMANO mq					685,00	15,31	10'487,35
5 ABR25_RU_ 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	25,50	816,00
6 ABR25_RU_ 01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	28,43	909,76
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							29'587,36
	<b>T O T A L E euro</b>							29'587,36
	Data, 29/09/2025							
	<b>Il Tecnico</b> <b>Arch. Luciano Griffo</b>							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							