

COMMITTENTE



## Azienda Sanitaria Locale di Pescara

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi | Via Renato Paolini 68 - 65124 Pescara  
C.F. e P.IVA 01397530682

PROGETTAZIONE



Arch. Davide DE BERARDIS

MOB 380 3077880 | MAIL [davidedeberardis@gmail.com](mailto:davidedeberardis@gmail.com) | PEC [davide.deberardis@archiworldpec.it](mailto:davide.deberardis@archiworldpec.it)  
STUDIO Via Gabriele d'Annunzio 12 / 64100 TE | CF DBRDVD85D17L103V P.IVA 01985960671

COMUNE



Comune di Caramanico Terme (PE)

Sportello Unico per l'Edilizia  
Corso G. Bernardi, 30 | 65023 Caramanico Terme (PE)



C.U.P. ...	OGGETTO <b>"Lavori di realizzazione di pensiline su alcune postazioni territoriali del 118 della ASL di Pescara - Postazione territoriale di Caramanico, Via Martiri Caramanichesi 7"</b>	TIPO Documento
C.I.G. ...		SERIE ECO - Documenti economici
R.U.P. Geom. Giuseppe TRUSSO	CONTENUTO Progetto esecutivo D.Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 Sez. III	ALLEGATO <b>ECO.01</b>
SUPPORTO AL R.U.P. Ing. Antonio BUSICH	<b>Quadro economico</b>	
PROGETTISTA Arch. Davide DE BERARDIS		SCALA -
IMPRESA Da individuare	AGGIORNAMENTI REV. N. 01 DATA 02/2025 DESCR. AGGIORNAMENTO REV. N. DATA DESCR. REV. N. DATA DESCR. REV. N. DATA DESCR.	DATA Febbraio 2025

**Quadro economico**

"Lavori di realizzazione di pensiline su alcune postazioni territoriali del 118 della ASL di Pescara - Postazione territoriale di Caramanico, Via Martiri Caramanichesi 7"  
**CARAMANICO TERME**

**A - LAVORI**

<b>A.1</b>	Importo complessivo lavori a misura		<b>€ 44 527,44</b>
	<i>Cat. Sicurezza ed opere provvisoriale [OG1]</i>	€ 946,61	2,126%
	<i>Cat. Opere strutturali [OG1]</i>	€ 21 368,16	47,989%
	<i>Cat. Opere edili e di finitura [OG1]</i>	€ 6 204,06	13,933%
	<i>Cat. Impianti a rete (acque bianche / elettrico) [OG1]</i>	€ 4 030,98	9,053%
	<i>Cat. Impianto fotovoltaico [OG9]</i>	€ 11 977,63	26,899%
<b>A.2</b>	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi		€ 1 443,32
<b>A.3</b>	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso da P.S.C.		€ 946,61
<b>A.4</b>	di cui incidenza manodopera soggetta a ribasso		€ 9 317,21
<b>A.5</b>	Importo lavori a base d'asta (A.1-A.2-A.3)		€ 42 137,51

<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>€ 44 527,44</b>
--------------------------	--------------------

**B - SOMME A DISPOSIZIONE**

<b>B.1</b>	Spese tecniche		<b>€ 5 250,00</b>
B.1.1	Prog. esecutiva, CSP, DL, CSE, Collaudo	€ 5 250,00	
B.1.2	Indagini geologiche e relazioni geologiche (già compensate)	€ -	
<b>B.2</b>	Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2%)	2,000%	<b>€ 890,55</b>
<b>B.3</b>	Imprevisti I.V.A. compresa	0,250%	<b>€ 111,32</b>
<b>B.4</b>	Spese per allacciamenti		<b>€ 50,00</b>
<b>B.5</b>	Spese per procedura di affidamento lavori (ANAC, ecc)		<b>€ 30,00</b>
<b>B.6</b>	Spese per I.V.A. e oneri		<b>€ 11 207,24</b>
B.6.1	I.V.A. 22% su voce A (Lavori)	€ 9 796,04	
B.6.2	Cassa previdenziale 4% su voce B.1 (Spese tecniche)	€ 210,00	
B.6.3	I.V.A. 22% su voce B.1 + B.6.2 (Spese tecniche + cassa)	€ 1 201,20	

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 17 539,10</b>
--	--------------------

<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>€ 62 066,54</b>
--------------------------------------	--------------------

**IL PROGETTISTA**  
**Arch. Davide DE BERARDIS**

.....