

COMMITTENTE



## Azienda Sanitaria Locale di Pescara

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi | Via Renato Paolini 68 - 65124 Pescara  
C.F. e P.IVA 01397530682

PROGETTAZIONE



Arch. Davide DE BERARDIS

MOB 380 3077880 | MAIL [davidedeberardis@gmail.com](mailto:davidedeberardis@gmail.com) | PEC [davide.deberardis@archiworldpec.it](mailto:davide.deberardis@archiworldpec.it)  
STUDIO Via Gabriele d'Annunzio 12 / 64100 TE | CF DBRDVD85D17L103V P.IVA 01985960671

COMUNE



Comune di Civitella Casanova (PE)

Sportello Unico per l'Edilizia

Corso Umberto I, 1 | 65010 Civitella Casanova (PE)



Civitella Casanova, Via F.lli Granchelli

<b>C.U.P.</b> ...	<b>OGGETTO</b> <i>"Lavori di realizzazione di pensiline su alcune postazioni territoriali del 118 della ASL di Pescara - Postazione territoriale di Civitella Casanova, Via F.lli Granchelli"</i>	<b>TIPO</b> Documento															
<b>C.I.G.</b> ...		<b>SERIE</b> ECO - Documenti economici															
<b>R.U.P.</b> Geom. Giuseppe TRUSSO	<b>CONTENUTO</b> Progetto esecutivo D.Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 Sez. III <b>Quadro economico</b>	<b>ALLEGATO</b> <b>ECO.01</b>															
<b>SUPPORTO AL R.U.P.</b> Ing. Antonio BUSICH		<b>SCALA</b> -															
<b>PROGETTISTA</b> Arch. Davide DE BERARDIS																	
<b>IMPRESA</b> Da individuare	<b>AGGIORNAMENTI</b> <table border="1"><thead><tr><th>REV. N.</th><th>DATA</th><th>DESCR.</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>02/2025</td><td>DESCR. AGGIORNAMENTO</td></tr><tr><td>REV. N.</td><td>DATA</td><td>DESCR.</td></tr><tr><td>REV. N.</td><td>DATA</td><td>DESCR.</td></tr><tr><td>REV. N.</td><td>DATA</td><td>DESCR.</td></tr></tbody></table>	REV. N.	DATA	DESCR.	01	02/2025	DESCR. AGGIORNAMENTO	REV. N.	DATA	DESCR.	REV. N.	DATA	DESCR.	REV. N.	DATA	DESCR.	<b>DATA</b> Febbraio 2025
REV. N.	DATA	DESCR.															
01	02/2025	DESCR. AGGIORNAMENTO															
REV. N.	DATA	DESCR.															
REV. N.	DATA	DESCR.															
REV. N.	DATA	DESCR.															

**Quadro economico**

"Lavori di realizzazione di pensiline su alcune postazioni territoriali del 118 della ASL di Pescara - Postazione territoriale di Civitella Casanova, Via F.lli Granchelli"  
**CIVITELLA CASANOVA**

**A - LAVORI**

<b>A.1</b>	Importo complessivo lavori a misura			<b>€ 44 758,19</b>
	<i>Cat. Sicurezza ed opere provvisoriale [OG1]</i>	€ 946,61	2,115%	
	<i>Cat. Opere strutturali [OG1]</i>	€ 21 368,16	47,741%	
	<i>Cat. Opere edili e di finitura [OG1]</i>	€ 6 204,06	13,861%	
	<i>Cat. Impianti a rete (acque bianche / elettrico) [OG1]</i>	€ 4 261,73	9,522%	
	<i>Cat. Impianto fotovoltaico [OG9]</i>	€ 11 977,63	26,761%	
<b>A.2</b>	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi			€ 1 450,11
<b>A.3</b>	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso da P.S.C.			€ 946,61
<b>A.4</b>	di cui incidenza manodopera soggetta a ribasso			€ 9 355,70
<b>A.5</b>	Importo lavori a base d'asta (A.1-A.2-A.3)			€ 42 361,47

**TOTALE LAVORI (A)**

**€ 44 758,19**

**B - SOMME A DISPOSIZIONE**

<b>B.1</b>	Spese tecniche			<b>€ 5 250,00</b>
B.1.1	Prog. esecutiva, CSP, DL, CSE, Collaudo	€ 5 250,00		
B.1.2	Indagini geologiche e relazioni geologiche (già compensate)	€ -		
<b>B.2</b>	Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2%)		2,000%	<b>€ 895,16</b>
<b>B.3</b>	Imprevisti I.V.A. compresa		0,250%	<b>€ 111,90</b>
<b>B.4</b>	Spese per allacciamenti			<b>€ 50,00</b>
<b>B.5</b>	Spese per procedura di affidamento lavori (ANAC, ecc)			<b>€ 30,00</b>
<b>B.6</b>	Spese per I.V.A. e oneri			<b>€ 11 258,00</b>
B.6.1	I.V.A. 22% su voce A (Lavori)	€ 9 846,80		
B.6.2	Cassa previdenziale 4% su voce B.1 (Spese tecniche)	€ 210,00		
B.6.3	I.V.A. 22% su voce B.1 + B.6.2 (Spese tecniche + cassa)	€ 1 201,20		

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)**

**€ 17 595,06**

**TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)**

**€ 62 353,25**

**IL PROGETTISTA**  
**Arch. Davide DE BERARDIS**

.....