



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

PALAZZINA "LA ROSA" Via Valle Furci - Pescara Piano Seminterrato - Terra - Primo

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER IL RISANAMENTO IGIENICO ED IMPIANTISTICO DELLA
PALAZZINA "LA ROSA" SITA IN VIA VALLE FURCI PER
L'ALLOCAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA E GRUPPI
APPARTAMENTI DI CONVIVENZA CSM

QUADRO ECONOMICO CENTRALE TERMICA

Il Responsabile del Procedimento:
geom. Rocco Abbruzzese

Il Progettista Impianti:
ing. Claudio Nicola Di Mercurio

Visti ed autorizzazioni:

data

Luglio 2025

Rev:

DOC. 11

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
a1) Importo lavori	28'418,86
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (2% di a1)	568,38
Sommano	28'987,24
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per	
b1) Iva su lavori (10%)	2'898,72
b2) Spese tecniche per la progettazione	3'017,02
b3) Cassa professionale su spese tecniche e direzione lavori (4% di b2)	120,68
b4) IVA su spese tecniche e cassa professionale (22% di b2+b3)	690,29
b5) Incentivo per funzioni tecniche (RUP) art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 (2%)	579,74
CATTURA	2'318,98
Sommano	9'625,43
TOTALE	38'612,67