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Pescara, 28/10/2025

Fornitura e posa in opera di porte interne e serramenti esterni da 
installare presso il 2° livello del padiglione nord del P.O. di Penne, da 
destianre ad ala tecnica

ASL di Pescara

IL TECNICO
Geom. Achille De Flaviis

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
ABR25_E.01 certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
8.040.040.j pressopiegato spessore  ... .- REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:- REI

120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm
SOMMANO cad 2,00 895,14 1́ 790,28 61,73 3,448

2 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in
ABR25_E.01 acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura- diametro 400 mm REI 120
8.040.060.d SOMMANO cad 1,00 744,10 744,10 0,00

3 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto
ABR25_E.01 in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- maniglione interno e placca
8.040.130.a esterna

SOMMANO cad 2,00 183,60 367,20 35,70 9,722

4 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto
ABR25_E.01 in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti- maniglione interno e
8.040.130.c maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO cad 2,00 208,67 417,34 35,70 8,554

5 Struttura metallica di sostegno, 700-800 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro
ABR25_E.01 fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di
9.020.050.a completamento e fini ... rnitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte- Struttura

metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro
SOMMANO cad 1,00 340,59 340,59 30,13 8,847

6 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
ABR25_E.01 completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad
9.020.060.b incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di

210x70-80 cm.- Cieca liscia- laccata bianca
SOMMANO cad 1,00 500,04 500,04 14,06 2,812

7 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega
ABR25_E.01 di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il
9.060.020.a tagli ... za al vento C5, resistenza effrazione RC3, prestazioni acustiche db 46,

trasmittanza termica W/m2K 0,86/1,18 - 0,96/1,25
SOMMANO mq 40,81 867,46 35 4́01,04 2 2́89,44 6,467

8 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa
ABR25_E.01 ferramenta- Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15
9.090.010.d SOMMANO m 100,00 18,49 1́ 849,00 885,71 47,902

9 Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente,
ABR25_E.01 intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.- La
9.120.010.b porta  ... on ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte- da 800-900 x h 2100 ad una anta
SOMMANO cad 17,00 631,18 10 7́30,06 239,07 2,228

10 Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente,
ABR25_E.01 intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.- La
9.120.010.c porta  ... n ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte- da 900-1000 x h 2100 ad una anta
SOMMANO cad 2,00 1́ 052,58 2 1́05,16 28,12 1,336

11 Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI
ABR25_E.02 EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in
0.025.010.b PVB di 0,3 ... no o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI

ISO 105933-1.- - - Intercapedine lastre 15 mm
SOMMANO mq 40,81 75,83 3 0́94,62 343,63 11,104

12 Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente,
AP_001 intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno.- La

porta  ... con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte- da 110-120 x h 2100 a due ante

SOMMANO cad 6,00 1́ 228,46 7 3́70,76 247,86 3,363

Parziale LAVORI A MISURA euro 64 7́10,19 4 2́11,15 6,508

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 64 7́10,19 4 2́11,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 64 7́10,19 4 2́11,15

T O T A L E   euro 64 7́10,19 4 2́11,15 6,508
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COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 64 7́10,19 4 2́11,15 6,508

TOTALE  euro 64 7́10,19 4 2́11,15 6,508

 
    Pescara, 28/10/2025

Il Tecnico
Geom. Achille De Flaviis
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COMMITTENTE: ASL di Pescara  [Computo.dcf   (D:\Fabrizio\Fabrizio\Progetti\Penne\Nuovo incarico\Ala Tecnica\Porte e finestre\)  v.1/12]

A   R I P O R T A R E 


