




AZIENDA U.S.L. PESCARA

PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTO SPIRITO" DI PESCARA Piano Seminterrato - Locali Sterilizzazione

**OGGETTO: ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
CENTRALE DI STERILIZZAZIONE**

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO



Ing. Gabriele Giglioni
TEAM PROJECT SA
Via degli Abeti, 346 - 61122 PESARO
Tel. 072123214 - P.IVA 02443310413



Direttore Sanitario del
presidio P.O. di Pescara

Il Responsabile del Procedimento
ing. Luigi Lauriola

data
FEBBRAIO 2019

Rev:

TAV.
G.3

TOTALE LAVORI**[A]****[B] ONERI DELLA SICUREZZA**

NELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO

[B]**[C] TOTALE INTERVENTO****[C]****[A] TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO****[B] TOTALE LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO****[A]+[B] TORNA L'IMPORTO TOTALE INTERVENTO****[C]****[D] SOMME A DISPOSIZIONE**

amento valvole diffusione vapore

sti circa 2% (iva compresa)

azione e sicurezza progettazione d.lgs. n. 81/08 compreso cassa
za 4% (C.N.A.P.A.I.A.)e lavori, coordinamento sicurezza d.lgs. n. 81/08, regolare esecuzione
o cassa previdenza 4% (C.N.A.P.A.I.A.)

er commissione aggiudicatrice IVA compresa

er l'innovazione art. 113 comma 2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016 (incentivo 2%)

s su [C] TOTALE LAVORI

s su d.2) Spostamento valvole distribuzione vapore

s su c.2) Progettazione e sicurezza progettazione d.lgs. n. 81/08 e C.N.A.P.A.I.A.

s su c.3) Direzione lavori, coordinamento sicurezza d.lgs. n. 81/08 e C.N.A.P.A.I.A.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**[D]****[E] = [C]+[D] TOTALE INTERVENTO****[E]**