



www.ausl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA  
Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici Manutentivi"  
Unità Operativa Semplice Dipartimentale  
"Progettazioni e Nuove Realizzazioni"  
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA  
C.F. / P.I. 01397530682  
Tel. 085425.3107 / 3114 - Fax 085. 4253100

Prot. n. **0097182/19**

Pescara, **18/07/2019**

OGGETTO: Invito per "Progettazione Definitiva/Esecutiva per Lavori di Messa a Norma ed Adeguamento Sala Brachiterapia del P.O. di Pescara" in edificio singolo, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera (CPV 71221000-3), ovvero in conformità al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.10.2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 259 del 06.11.2017 (tale decreto sostituisce l'allegato 2 al D.M. 11.01.2017).  
Procedura semplificata C.I.G. Z20293DADC ex art. 36, co. 2, lett. a), D. Lgs. n.50/18.04.2016 – Importo a base d'asta, in ribasso, € 32.920,32 a netto solo C.n.p.a.i.l.p. ed iva.

Spett. le Operatore Economico iscritto al M.E.P.A.

Codesto Spett. le Operatore Economico, è invitato a presentare il proprio miglior preventivo-offerta nel termine del 27/07/2019, per l'eventuale affidamento del servizio tecnico in oggetto, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate, in particolare il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere redatto nel termine di gg. 40 dalla comunicazione ufficiale ASL (vedi art. 1 dello Schema di Contratto).

**Informazioni preliminari essenziali anche ai fini della stipula del contratto**

Il presente invito prevale rispetto ad ogni altro atto (nel caso di conflitto tra norme).

**Il Responsabile del Procedimento** è il Geom. Fabrizio Aloisantonio, in servizio presso la U.O.S.D. "Progettazioni e Nuove Realizzazioni" (punti di contatto tel. 085425.3101 oppure 085425.3114 – cell. aziendale 334.6802384 – e-mail: fabrizio.aloisantonio@ausl.pe.it oppure viviana.schiazza@ausl.pe.it - PEC: fabrizio.aloisantonio.aslpe@pec.it oppure viviana.schiazza.aslpe@pec.it)

Le prestazioni professionali in oggetto, nonché ogni altra clausola contrattuale, sono specificate nell'allegato **Schema di Contratto/Disciplinare d'incarico**, che Codesto operatore economico ha l'onere di valutare per la presentazione del proprio miglior preventivo-offerta, tenuto conto anche della necessità di prevedere nella progettazione dei lavori i C.A.M.-Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11.10.2017 (applicazione CAM dal punto 2.2 al punto 2.7 incluso del predetto D.M., in relazione alla tipologia delle lavorazioni da progettare).

L'importo a base d'asta è stato calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016, come da allegato *Schema Calcolo dei Compensi*, e trova capienza nel Q.T.E. dei Lavori in oggetto, giusta Delibera n. Deliberazioni N. 1328/2018 (Piano Triennale degli Investimenti) e N. 6 / 2018 (Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021).

L'affidamento eventuale dell'incarico (escluse le funzioni di coordinatore della sicurezza) avverrà tenuto conto del miglior ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, ritenuto congruo, che il professionista offrirà e formalizzerà sull'allegato Modello Offerta.

L'affidatario del servizio di progettazione in oggetto dovrà iniziare immediatamente le prestazioni richieste a semplice comunicazione Asl, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, in quanto per la Asl prevalgono gli interessi pubblici sottesi alla realizzazione celere dei lavori (nel caso di necessità di proroga dei termini di esecuzione vedi più in dettaglio il Contratto/Disciplinare incarico).

L'affidatario, all'atto della comunicazione Asl, dovrà rimettere celermente una **Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, dalla data di presentazione del preventivo-offerta alla ASL di Pescara, dovrà confermare la propria offerta, oltre alla presentazione dell'apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, pena la revoca dell'affidamento. Tale polizza dovrà prevedere anche la copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Asl nuove spese di progettazione o maggiori costi.**

**Gli elaborati progettuali di cui al Progetto Preliminare approvato con Delibera n. 732/10.06.2019 sono allegati al presente invito.**

**Per ogni altra informativa o specificazione il RUP resta a disposizione ai punti di contatto precedentemente indicati.**

Il subappalto è regolato dall'art. 5 dell'allegato schema di contratto/disciplinare d'incarico.

Il contratto non è suddiviso in lotti prestazionali perché esse prestazioni, *ipso iure*, è preferibile affidarle al medesimo soggetto per uniformità tecnico-progettuale.

L'affidamento del servizio sarà oggetto di post-informazione, anche sul ns. sito internet, ai sensi art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Tutti i dati trasmessi ed acquisiti d'ufficio saranno trattati dalla U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale con licità, correttezza, proporzionalità, ed esclusivamente per i fini relativi lo svolgimento e l'adempimento delle procedure previste, anche ai sensi D.Lgs. 196/2003 nel testo vigente, ai sensi Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, nonché ai sensi art. 53, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

La Asl di Pescara si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario/affidatario in ogni momento, ed in caso di esito negativo saranno informati gli Organi / Autorità competenti (A.N.A.C., Procura ecc.) per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, oltre alla revoca o annullamento degli atti concessori dei vantaggi economici, fatto salvo ogni altro adempimento applicabile alla fattispecie;

La presentazione del preventivo-offerta non impegna l'Azienda Sanitaria di Pescara, in quanto la Asl di Pescara i riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non stipulare alcun contratto nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti e/o idonei sotto il profilo tecnico-economico i risultati dell'attività negoziale, oppure qualora tali servizi siano presenti sulla piattaforma Consip o attivati da soggetto aggregatore, oppure per ogni altro lecito motivo, previsto dall'ordinamento.

E' fatto salvo ogni provvedimento cd. in "autotutela" della pubblica amministrazione, nei casi consentiti dalle norme vigenti, compresa sospensione, annullamento, revoca ecc., e senza che la controparte possa avanzare richieste di risarcimento o altro, comunque denominato, nel caso in cui l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara non intenda procedere con l'affidamento ed il contratto.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme del D. Lgs. n. 50/18.04.2016 applicabili alla fattispecie, alle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 e 4, alle norme previste sul sistema elettronico M.E.P.A., alle norme dell'ordinamento italiano ed europeo, se ed in quanto applicabili alla fattispecie.

Il presente invito prevale rispetto ad ogni altro atto (nel caso di conflitto tra norme).

Modalità di presentazione del preventivo – offerta

Il preventivo-offerta, redatto sul “Modello Offerta” allegato, dovrà essere trasmesso mediante il sistema elettronico M.E.P.A. entro il 27/07/2019.

Si applica anche alla presente procedura ex art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/18.04.2016 (affidamento diretto previa acquisizione di preventivi), il cd. “soccorsorio istruttorio” previsto all’art. 83, c. 7, D. Lgs. n. 50/18.04.2017.

Si resta in attesa di Vs. miglior preventivo-offerta e si porgono Distinti Saluti.

Il Collaboratore Amm.vo Professionale  
D.ssa Viviana Schiazza

*Schiaviana Viviana*



*Fabrizio Aloisantonio*  
Fabrizio Aloisantonio  
Geom.

Allegati:

- Schema Contratto/Disciplinare d'incarico;
- Schema determinazione base d'asta ai sensi D.M. 17.06.2016;
- Elaborati del Progetto Preliminare approvato con Delibera N. 732/10.06.2019;
- Modello Offerta Economica.

## Contratto / Disciplinare d'Incarico

**OGGETTO:** "Progettazione Definitiva/Esecutiva per Lavori di Messa a Norma ed Adeguamento Sala Brachiterapia del P.O. di Pescara" in edificio singolo, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera (CPV 71221000-3), ovvero in conformità al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.10.2017, pubblicato nella G.U.R.L. n. 259 del 06.11.2017 (tale decreto sostituisce l'allegato 2 al D.M. 11.01.2017). C.I.G.: Z20293DADC.

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (denominata anche A.USL oppure ASL di Pescara), C.F. e P.I. 01397530682, sede legale Via Renato Paolini n. 47 Pescara, rappresentata per il presente atto dal....., in qualità di.....

E

L'operatore economico ..... C.F. ...., nato a..... il ..... con studio tecnico in....., P.I....., iscrizione all'Ordine..... n. ...., in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati, che esegue le prestazioni in oggetto;

Si conviene e si stipula quanto segue

Premesso che sussiste la carenza in organico ASL di personale tecnico cui affidare l'incarico in oggetto, ovvero, il personale tecnico della ASL è attualmente impegnato in altre inderogabili funzioni istituzionali, che non permettono lo svolgimento, nei termini stabiliti, delle attività professionali in oggetto;

Premesso che, allo stato, non risultano attivate iniziative in tal senso attivate dal/ soggetto aggregatore/i di cui alla normativa vigente;

Premesso che con Deliberazione n..... del..... è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica;

Premesso che con Delibera n..... del..... è stato affidato il servizio tecnico in oggetto, attinente l'ingegneria e l'architettura;

Premesso che sono stati verificati i requisiti morali richiesti in sede di invito a presentare il preventivo-offerta, giusta Linee Guida A.N.A.C. n. 4.

### Art. 1 - Oggetto e Termini di esecuzione

**Oggetto dell'appalto è progettazione definitiva/esecutiva per la esecuzione dei lavori in oggetto, in edificio singolo, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera (CPV 71221000-3), ovvero progettazione in conformità al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.10.2017, pubblicato nella G.U.R.L. n. 259 del 06.11.2017.** (tale decreto sostituisce l'allegato 2 al D.M. 11.01.2017).

La progettazione, inoltre, dovrà rispettare quanto prescritto agli artt. 23, 24, D. gs. N. 50/18.04.2016 testo vigente, Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02.12.2016, DPR 207/2006 per le parti ancora vigenti (vedi art. 216, comma 4, primo periodo, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 nel testo vigente, il quale richiama la parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamati del DPR 207/05.10.2010), combinato disposto Delibera n..... citata in premessa, lettera di invito a presentare preventivo-offerta prot. n..... del....., ovvero ai sensi di ogni altra norma vigente, se ed in quanto applicabile alla fattispecie.

Sono invece escluse dall'incarico, e l'Amministrazione committente in caso di necessità/opportunità ha facoltà di affidarle direttamente a terzi oppure, se affidate al tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito atto collegato al presente contratto, altre prestazioni o attività complementari/connesse/compatibili/similari che si rendessero opportune o necessarie, ovvero affidamenti ai sensi delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie, in particolare art. 63, comma 5, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 (servizi analoghi) e art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 t.v.. (per un importo complessivo non superiore ad € 1.215,98, escluso solo iva, agli stessi prezzi e condizioni del presente contratto). Tali eventuali ulteriori affidamenti nel caso di necessità di predisporre, ad es., atti per autorizzazioni, nulla-osta ecc..

L'incarico dovrà essere concluso nel termine massimo di gg. 40 (quaranta), decorrenti dalla comunicazione ufficiale da parte della ASL, anche nelle more della sottoscrizione del presente contratto,



in quanto esse prestazioni rivestono carattere di urgenza per l'interesse pubblico sotteso ai lavori di ampliamento.

Sono fatte salve eventuali sospensioni dei termini, dovute a richieste di documentazione necessaria o prodromica la prestazione professionale, oppure dovute a eventuali richieste di modifica, integrazione, ovvero altri contraddittori con il Progettista, formalizzati per iscritto tra le parti.

Sono fatte salve eventuali sospensioni dei termini ordinate dal RUP, formalizzate per iscritto tra le parti.

Qualora la sospensione perduri per più di 30 (trenta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto.

La sospensione, il recesso, la revoca o la risoluzione contrattuale non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

#### **Art. 2 - Obblighi legali e contrattuali**

Le prestazioni dovranno essere svolte, oltre che ai sensi del precedente articolo, secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, secondo deontologia professionale e leale collaborazione con gli uffici ASL, nel rispetto della dovuta riservatezza per qualsivoglia atto/dato/notizia di cui si venga a conoscenza, nel rispetto delle leggi e norme in materia di privacy, delle leggi e norme sulla tutela della proprietà e dell'ingegno, nonché ai sensi degli artt. 2229 e segg. del codice civile.

Si ribadisce, ai sensi art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, che l'affidatario non deve aver partecipato alla procedura in oggetto singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, pena la esclusione e comunicazioni dovute agli organi preposti, ovvero revoca dell'incarico e risoluzione del contratto. Inoltre, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti e concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi, non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione, come previsto all'art. 2359 del codice civile. La prescrizione di cui al presente comma si estende anche ai dipendenti dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e loro dipendenti. Unica deroga è che i soggetti anzidetti "dimostrino" alla Asl che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Inoltre non devono sussistere le cause di esclusione o impossibilità a sottoscrivere il contratto ex art. 80, D. Lgs. 50/18.04.2006, ovvero altre norme che inibiscono la sottoscrizione dei contratti con la pubblica amministrazione, pena la esclusione e comunicazioni dovute agli organi preposti, ovvero revoca dell'incarico e risoluzione del contratto;

L'affidatario ha l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici della ASL Pescara e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che ad essa ASL competono.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni e qualsivoglia onere strumentale, organizzativo, ogni spesa o onere, comunque denominati, necessari per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli estraneo, non dipendente ed indipendente dagli uffici e servizi del committente ASL Pescara.

Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento che avranno validità solo mediante formale atto scritto, controfirmato dal Progettista.

#### **Art. 3 - Responsabilità, Penali, Risoluzione**

La violazione del termine massimo di esecuzione della prestazione affidata comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale, mediante decurtazione in sede di liquidazione dei conti. Parimenti, si applica la medesima penale nel caso di errori o omissioni non rimediate nei termini richiesti in sede di verifica e validazione del progetto.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.



Il mancato adempimento alle obbligazioni e condizioni stabilite con la presente scrittura privata, le cause di esclusione ex art. 80, D. Lgs. 50/18.04.2006, ovvero altre cause ostative alla sottoscrizione nonché prosecuzione del contratto previsto dalla normativa vigente, le cause di incompatibilità, la violazione della disciplina del subappalto, la revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, la perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, comportano la revoca immediata dell'incarico e la risoluzione del contratto.

La revoca dell'incarico e la risoluzione operano mediante semplice comunicazione scritta al recapito indicato formalmente per ogni comunicazione inerente il presente incarico.

L'affidatario è tenuto a risarcire i danni derivati alla ASL di Pescara per errori ed omissioni del Progetto che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione, ovvero in conseguenza degli inadempimenti agli obblighi posti a suo carico dalla presente scrittura privata.

Nel caso di inesigibilità, in tutto o in parte, della polizza assicurativa in possesso del professionista, opera comunque la responsabilità dell'affidatario.

Sono fatte salve le comunicazioni dovute ai sensi delle norme vigenti agli Organi/Autorità preposte.

#### **Art. 4 - Corrispettivi e Pagamenti**

Il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere del corrispettivo.

Il prezzo pattuito è quello risultante dalla negoziazione semplificata, ovvero pari ad € ..... a netto 4% inarcassa ed iva 22%, esso resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'incarico, è omnicomprensivo di tutto quanto richiesto nella presente scrittura privata e nella Lettera di Invito.

La entità del corrispettivo è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

**SI applicano, a richiesta della parte contrattuale, gli artt. 9 e 10, del DPR 143/02.03.1949 (come previsto all'art. 8-bis, art. 24, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 testo vigente), che si stabiliscono in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale convenuto tra le parti, ovvero dell'ammontare presumibile delle spese da anticipare.**

I corrispettivi sono liquidati con apposita Determina dirigenziale, entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla ricezione dell'idoneo e regolare titolo di credito vantato, se del caso previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni/obbligazioni dedotte in contratto a cura del RUP, fatta salva la anticipazione di cui al comma precedente, da liquidarsi/depositare in tempi celeri o congrui (massimo gg. 15).

I dati da riportare sulla fatturazione elettronica da emettere sono i seguenti:

CIG dell'appalto; PARTITA IVA 01397530682; Codice IPA as\_Pe; CODICE UNICO UFFICIO: UFEAZS; Codice Ufficio: Uff-e-FatturPA.

Il corrispettivo sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente dedicato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia (vedi, tra l'altro, Determinazione n. 556 del 31.05.2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), pertanto i dati relativi alla tracciabilità, necessari, sono quelli comunicati ufficialmente dalla Ditta in parte nella presente scrittura privata.

L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga al rispetto di tutto quanto previsto all'art. 3 della Legge 136/2010 ovvero dalle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, riportando, tra l'altro, il CIG in oggetto specificato su tutti i documenti o titoli di pagamento, fermo restando gli altri obblighi previsti all'art. 3 della predetta L. 136/2010.

#### **Art. 5 Subappalti**

In materia di subappalti si applicano art. 31, comma 8, e art. 105, del D. Lgs. n. 50/18.04.2016 testo vigente.

Ai sensi delle norme vigenti, è ammesso il subappalto solo per le indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse dal subappalto relazioni geologiche e redazione grafica elaborati progettuali).

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista incaricato con il presente contratto.

Nei confronti del subappaltatore la insussistenza delle cause/motivi di esclusione ex art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, sarà effettuata al pari dell'appaltatore/affidatario.

Il pagamento diretto al subappaltatore sarà corrisposto dalla ASL nei termini previsti al comma 13, art. 105, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 t.v., anche su richiesta del subappaltatore.



**Art. 6 - Controversie**

Ai sensi dell'articolo 206, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 testo vigente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto sono risolte mediante accordo bonario.

Ove non si proceda ai sensi del comma 1, ovvero ai sensi dell'art. 208, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 t.v., le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pescara.

E' tassativamente esclusa clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato ex art. 209, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 t.v..

**Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico "impegno di spesa"/registrazione/copertura finanziaria comunicato alla Ditta o Tecnico incaricati.

E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti, compresa la facoltà di interpellare altri concorrenti alla procedura selettiva.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese per la eventuale registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, le imposte e tasse, ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del tecnico o soggetto incaricato.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti si riportano alle norme vigenti, se ed in quanto applicabili alla fattispecie.

Pescara,

Il Tecnico/Soggetto incaricato

Asl Pescara - Il Direttore.....



**NOTA BENE:** In caso di RTI o altri soggetti plurimi, Consorzi, Geie ecc., il Modello deve essere firmato da ciascun soggetto costituente il plurimo.

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE  
di PESCARA

Il / I sottoscritto / i:  
(A cura del titolare o legale rappresentante dell'O.E., oppure a cura dei singoli legali rappresentanti dei soggetti plurimi, RTI, Consorzi ecc. Specificare anche i dati anagrafici, compreso C.F.)

.....  
.....

In qualità di:  
(specificare la qualifica. Se procuratore/i va allegata la procura da cui risultino i poteri conferiti)

.....

Del / degli operatore / i economico / i:  
(specificare ragione sociale/denominazione, sede, indirizzo, p.i., c.f.)

.....  
.....

**D I C H I A R A / DICHIARANO**

Di offrire la seguente percentuale di ribasso, inferiore alla base d'asta di € 32.920,32 a netto solo oneri previdenziali/assistenziali ed iva per il servizio tecnico "Progettazione Definitiva/Esecutiva per Lavori di Messa a Norma ed Adeguamento Sala Brachiterapia del P.O. di Pescara", CIG Z20293DACD, alle condizioni specificate nell'invito, con la esclusione delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progett.ne ed in fase di esecuzione.

In cifre .....%, in lettere.....

(cfr. art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 testo vigente, per cui non è necessaria la indicazione degli oneri della sicurezza aziendali interni e dei costi manodopera nei servizi di natura intellettuale)  
Che, se del caso, intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni (artt. 31, co. 8, 105, D. Lgs. n. 50/18.04.2016)

.....  
.....

In fede



.....  
(luogo e data)

.....  
(timbro Rag. Sociale e Firma dichiarante)





**IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:**

**Editare le celle in azzuro**

- Modalità di compilazione:  
 - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria  
 - Scegliere l'identificazione delle opere  
 - Inserire il grado di complessità  
 - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione  
 - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

		Categorie									
		Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica	
<b>V</b>	<b>Valore opera</b>	<b>182 059,35</b>	<b>45 449,43</b>	<b>41 144,00</b>	<b>10 856,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Importo complessivo opere:</b>									<b>0</b>	
<b>P</b>	<b>Parametro base</b>	<b>10,8689%</b>	<b>16,7085%</b>	<b>17,2652%</b>	<b>27,3070%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>G</b>	<b>Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.</b>									

**Identificazione delle opere**  
 (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)

**PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

<b>PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)</b>	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)										
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)										
	Qa.0.02	Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)										
		Rilievi e controlli del terreno, analisi geologiche applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)		Fino ad abitanti		Sull'eccedenza fino ad abitanti		Sull'eccedenza				
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale										
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitofitici										
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale										
Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale		Fino a		Sull'eccedenza fino a		Sull'eccedenza					
			€ 7 500 000,00		€ 15 000 000,00							
Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geologiche applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo		Fino a		Sull'eccedenza fino a		Sull'eccedenza					
			€ 4 000 000,00		€ 10 000 000,00							




**COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE**


**0,00**

**b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materiale	X	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180									
Qbil.02	Rilievi dei manufatti	X	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi. Computo metrico estimativo. Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico	X	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Qbil.07	Rilievi planaltimetrici	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Qbil.08	Schema di contratto. Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
			0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
			0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
			0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
			0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
			0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
			0,028	0,000	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	X	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	X	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali		0,050	0,180	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,060	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	X	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	X	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
			0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -		0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
			0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
			0,550	0,500	0,370	0,370	0,370	0,300	0,240	0,300	0,260	0,300	0,260	0,300	0,260	0,300	0,260	0,300	0,260	0,300
			13 060,00	0,00	2 234,08	1 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compenso al netto di spese ed oneri CNPALA																			



b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
PROGETTAZIONE											
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	X	0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	X	0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	X	0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	X	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	X	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale Incidenze			0,280	0,315	0,300	0,300	0,200	0,240	0,220	0,200	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			6 648,73	0,00	1 811,41	1 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>9 616,28</b>								



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

BRA CHI TERRA RU

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE		0,00
A.1	Planificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	16 719,98
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	9 616,28
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)	26 336,25
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI	0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)	26 336,25
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	25,000%
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)	32 920,32

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Roma, li GG/MM/AAAA

Il Professionista

Per accettazione e affidamento di incarico  
Il Committente