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INTERVENTO DI ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE MEDIANTE COLLEGAMENTO DELLE STESSE A TRAVI E PILASTRI IN
C.A. CON INTONACO STRUTTURALE CERTIFICATO EN 998 A BASE DI PURA CALCE NHL 3.5, RETE BIASSIALE IN FIBRA DI BASALTO E
ACCIAIO INOX E BARRE ELICOIDALI CERTIFICATE EN 845 IN ACCIAIO INOX AISI 316.
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(Vedi dettaglio)

-TUTTE LE QUOTE DIMENSIONALI SONO ESPRESSE IN cm

-CLS MAGRO DI FONDAZIONE Rck 15 MPa (C12/15)

-CLS ARMATO PER NUOVI ELEMENTI IN C.A. Rck 30MPa (C25/30)
-CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2

-MAX RAPPORTO ACQUA/CEMENTO: 0,60

-CLASSE DI LAVORABILITA": S4

-RICOPRIMENTO MINIMO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE 40 mm
-ACCIAIO PER ARMATURE B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
-DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO 20 mm
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PARTICOLARI RINFORZI TOMPAGNATURE
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