

COMMITTENTE



Azienda Sanitaria Locale di Pescara

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi | Via Renato Paolini 68 - 65124 Pescara
C.F. e P.IVA 01397530682

PROGETTAZIONE



Arch. Davide DE BERARDIS

MOB 380 3077880 | MAIL davidedeberardis@gmail.com | PEC davide.deberardis@archiworldpec.it
STUDIO Via Gabriele d'Annunzio 12 / 64100 TE | CF DBRDVD85D17L103V P.IVA 01985960671

COMUNE



Comune di Montesilvano (PE)

Sportello Unico per l'Edilizia
Piazza Diaz, 1 | 65016 Montesilvano (PE)



Montesilvano, Via Inghilterra 20

C.U.P. ...	OGGETTO "Lavori di realizzazione di pensiline su alcune postazioni territoriali del 118 della ASL di Pescara - Postazione territoriale di Montesilvano, Via Inghilterra 20"	TIPO Documento
C.I.G. ...		SERIE ECO - Documenti economici
R.U.P. Geom. Giuseppe TRUSSO	CONTENUTO Progetto esecutivo D.Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 Sez. III Quadro economico	ALLEGATO ECO.01
SUPPORTO AL R.U.P. Ing. Antonio BUSICH		
PROGETTISTA Arch. Davide DE BERARDIS		SCALA -
IMPRESA Da individuare	AGGIORNAMENTI	DATA Febbraio 2025
	REV. N. 01 DATA 02/2025 DESCR. AGGIORNAMENTO	
	REV. N. DATA DESCR.	
	REV. N. DATA DESCR.	
	REV. N. DATA DESCR.	

Quadro economico

"Lavori di realizzazione di pensiline su alcune postazioni territoriali del 118 della ASL di Pescara - Postazione territoriale di Montesilvano, Via Inghilterra 20"
MONTESILVANO

A - LAVORI

A.1	Importo complessivo lavori a misura			€	44 304,41
	Cat. Sicurezza ed opere provvisoriali [OG1]	€	1 278,70	2,886%	
	Cat. Opere strutturali [OG1]	€	22 029,26	49,722%	
	Cat. Opere edili e di finitura [OG1]	€	4 557,59	10,287%	
	Cat. Impianti a rete (acque bianche / elettrico) [OG1]	€	4 461,23	10,069%	
	Cat. Impianto fotovoltaico [OG9]	€	11 977,63	27,035%	
A.2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi	€	1 428,70		
A.3	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso da P.S.C.	€	1 278,70		
A.4	di cui incidenza manodopera soggetta a ribasso	€	9 457,94		
A.5	Importo lavori a base d'asta (A.1-A.2-A.3)	€	41 597,01		

TOTALE LAVORI (A) € **44 304,41**

B - SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Spese tecniche			€	5 250,00
B.1.1	Prog. esecutiva, CSP, DL, CSE, Collaudo	€	5 250,00		
B.1.2	Indagini geologiche e relazioni geologiche (già compensate)	€	-		
B.2	Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2%)		2,000%	€	886,09
B.3	Imprevisti I.V.A. compresa		0,250%	€	110,76
B.4	Spese per allacciamenti			€	50,00
B.5	Spese per procedura di affidamento lavori (ANAC, ecc)			€	30,00
B.6	Spese per I.V.A. e oneri			€	11 158,17
B.6.1	I.V.A. 22% su voce A (Lavori)	€	9 746,97		
B.6.2	Cassa previdenziale 4% su voce B.1 (Spese tecniche)	€	210,00		
B.6.3	I.V.A. 22% su voce B.1 + B.6.2 (Spese tecniche + cassa)	€	1 201,20		

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € **17 485,02**

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € **61 789,43**

IL PROGETTISTA
Arch. Davide DE BERARDIS

.....