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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione di una porzione della
copertura delle Sala Operatorie provvisorie del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: | Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 29/08/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Autocarro con gru da 8500 kg
ABR25_AT_ SOMMANO ora 8,00 73,02 584,16 0,00
10.005.005.
m
2 Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di
ABR25_E.O00 |risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disag
1.200.020.a |... a 7 m® - viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
con autocarro ribaltabile da 7 m*
SOMMANO mc 10,00 29,24 292,40 79,60| 27,223
3 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
ABR25_E.O00 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
1.210.020.a |compre ... . autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la
normativa vigente.- - Scarti di ghiaia e pietrisco
SOMMANO t 8,00 18,99 151,92 0,00
4 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
ABR25_E.00 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
1.210.020.z |compre ... one degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione
SOMMANO t 0,25 18,99 4,75 0,00
5 Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-
ABR25_E.01 |Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato
4.010.012.a |modificato con elas ... a fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte: spessore 4 mm- - spessore 4 mm
SOMMANO mq 298,00 19,91 5'933,18 1'853,58| 31,241
6 Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-
ABR25_E.01 |Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato
4.010.020.b |modificato con elas ... occorre per dare l'opera finita a regola d'arte - armata filo
continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m?
SOMMANO mq 298,00 26,90 8'016,20 2'112,83| 26,357
7 Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o
ABR25 P.00 |verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato
4.010.040.a |per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto
superiore.- Per il primo mese o frazione
SOMMANO mq 80,00 17,60 1'408,00 0,00
8 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
ABR25 RU SOMMANO ora 8,00 30,60 244,80 244,80| 100,000
01.005.005.c
9 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in
ABR25_S.00 |paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
1.010.010.c0 |segnalazioni ... nose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Montaggio e nolo per i
2 primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
SOMMANO mq 28,00 14,84 415,52 271,88| 65,431
10 Oneri per la rimozione della ghiaia posizionata a protezione della guaina bituminosa
AN_PR 001 |isolante della Copertura dell'Ala Est. Sono compresi gli oneri per la installazione dei
tubi co ... onferimento a discarica. Sono compresi tutti gli oneri occorrenti per dare il
lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.
SOMMANO MQ 80,00 10,48 838,40 647,20| 77,195
11 Oneri per la rimozione del tessuto no tessuto posto tra lo strato di ghiaia e la guaina
AN_PR 002 |bituminosa. Sono compresi tutti gli oneri per il calo in basso e laccatastamento in luogo
indicato dalla D.L. per il successivo trasporto a discarica.
SOMMANO MQ 80,00 3,51 280,80 216,00 76,923
12 Oneri rimozione, accatastamento e successivo rimontaggio della scossalina perimetrale
AN_PR_003 SOMMANO a corpo 1,00 1'250,57 1250,57 944,48| 75,524
A RIPORTARE 19°420,70 6'370,37

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 19°420,70 6'370,37
13 Oneri per la rimozione, pulizia e sostituzioni guarnizioni deigli oblo presenti nella vasca
AN_PR 004 |oggetto di impermeabilizzazione
SOMMANO cadauno 3,00 332,09 996,27 708,36| 71,101
14 Maggiorazione 20% per intervento effettuato in area con presenza di macchinari,
AN _PR 005 |tubazioni e canalizzazioni che non permettono un'agevole esecuzione delle opere
SOMMANO a corpo 1,000 4°083,39 4'083,39 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 24'500,36 7°078,73| 28,892
TOTALE euro 247500,36 7°078,73| 28,892

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 24'500,36 7°078,73| 28,892

TOTALE euro 24500,36 7°078,73| 28,892

Pescara, 29/08/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara [Computo.def (C:\Users\giuseppe.trusso\Documents\MANUTENZIONE STRAORDINARIA\2025\PESCALl




