



www.ausl.pe.it

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
**U.O.S.D. "Progettazioni e Nuove Realizzazioni"**  
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA  
C.F./P.IVA 01397530682  
Tel. 085425.3114 / 3107 - Fax 085. 4253100

**OGGETTO:** Esecuzione dei "Lavori di Ampliamento Servizio Terapia del Dolore e Cure Palliative – Hospice P.O. Pescara " – CIG: 79505812FF – CUP: G22C18000230005.

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c-bis), D. Lgs. n. 50/18.04.2016, nel testo vigente - Importo a base d'asta € 717.172,41 a netto oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 22.175,24 e a netto iva (incluso costo della manodopera stimato dalla Asl in € 217.830,92).

### VERBALE DI GARA N. 02

In data 28 / 08 / 2019, dalle h. 9,05 alle ore 9,35 c/o la UOSD "Progettazioni e Nuove Realizzazioni" (ubicazione Via R. Paolini n. 47, Pescara - 1<sup>a</sup> piano, sovrastante l'U.R.P.) si è riunita in seduta pubblica la Commissione gare composta ai sensi Delibera n. 1431/2018 da:  
Presidente: Ing. Luigi Lauriola, RUP/Dirigente Tecnico c/o UOSD "Progettazioni e Nuove Realizzazioni" cui afferisce la gara;  
Componente e verbalizzante: D.ssa Viviana Schiazza, Collaboratore Amministrativo Professionale c/o la UOSD "Progettazioni e Nuove Realizzazioni";  
Componente: Geom. Fabrizio Aloisantonio, Collaboratore Tecnico Professionale c/o UOSD "Progettazioni e Nuove Realizzazioni".

La seconda seduta pubblica, in data odierna, è stata comunicata via pec agli interessati il 23/08/2019 con nota prot. n. 0111945/19 (mediante la piattaforma telematica Net4market utilizzata dalla Asl per la procedura in oggetto).

#### **La Commissione:**

- **D a t o A t t o** che come da Verbale n. 01 del 20.08.2019 è stato, tra l'altro, attivato il soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, richiedendo in data 20.08.2019 telematicamente alla ditta n. 5) Geo Service Sas di Pescara (mandataria del R.T.I. con Pace Dino di Pianella-PE), di integrare la polizza fidejussoria con la intestazione anche della mandante;


- **D a t o A t t o** che la ditta ha rimesso nel termine prescritto di gg. 7 le integrazioni documentali richieste, sia via pec, sia a mano, sia caricando il documento sulla piattaforma telematica (come effettivamente risulta sul sistema *Net4market*);

- **P r o c e d e** sulla piattaforma informatica *Net4market* a modificare lo stato della ditta n. 5 da "ammessa con riserva" ad "ammessa", ed a chiudere la fase amministrativa sulla piattaforma;

Il Seggio di Gara / Commissione di Gara conclude le operazioni convenendo di riunirsi in data successiva per gli adempimenti relativi alla offerta prettamente economica.

**Letto, Confermato e Sottoscritto dal Seggio di gara:**

Il Presidente Ing. Luigi Lauriola..........;

Il Componente e Verbalizzante D.ssa Viviana Schiazza..........;

Il Componente Geom. Fabrizio Aloisantonio..........