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UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2242 DEL 10/07/2023

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE

LAVORI PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL IMPIANTO HVAC A SERVIZIO

DEL REPARTO CELL FACTORY DI PESCARA. CIG 9950454E64



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 1 co.2 lett. a) D.L. n.
76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/2020, per “Incarico professionale di Progettazione
Esecutiva e Direzione Lavori per il progetto di riqualificazione dell’impianto HVAC a
servizio del reparto CELL FACTORY di Pescara”. CIG 9950454E64

Nella sede dell’Azienda A.S.L. di Pescara, l’Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi
Tecnici
Manutentivi dell’ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del
20
settembre 2018, nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha
adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che:
 L’Asl di Pescara ha interesse ad ottenere l’accreditamento da parte di AIFA per la Cell Factory

affinché la stessa possa procedere in autonomia allo sviluppo delle cellule impiegate nei
trattamenti praticati;
Allo stato attuale sono presenti criticità sull’impianto HVAC che non consentirebbero di

certificare il laboratorio secondo gli standard GMP;
Le problematiche maggiori sono agli impianti a servizio della CELL FACTORY i quali sono

stati dimensionati nel 2006 secondo i parametri climatici esterni previste dalle norme Uni;
Le UTA hanno un elevato stato di obsolescenza e dotate di una tecnologia superata;
La ricerca ha introdotto nuove terapie mediche che prevedono l’utilizzo di cellule ingegnerizzate

mediante vettori virali, rendendo necessaria la realizzazione di un laboratorio di
biocontenimento in classe PCL2;
L’attuale sistema impiantistico non è a norma per poter accogliere un impianto ad aria esterna,

in quanto sono concepiti a ricircolo d’aria con parziale rinnovo per garantire una pressione
positiva dell’ambiente, pertanto il corrente impianto non risulta adattabile ai requisiti previsti per
un laboratorio di biocontenimento che deve essere concepito a tutt’aria esterna con pressione
negativa;
Deve essere garantita la continuità di processazione dei prodotti trapiantologici durante

l’esecuzione dei lavori all’interno della CELL FACTORY, sarà indispensabile e propedeutico
realizzare un laboratorio ex novo in classe D, da allestire all’interno del centro trasfusionale sito
al piano secondo della palazzina poliambulatori;
È necessario incaricare una figura professionale che possa occuparsi di Progettazione, Direzione

Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 Per il suindicato servizio è necessario un supporto professionale specializzato, non essendo

presenti all’interno dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi figure in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, oltre ad essere, i tecnici presenti nel Servizio, impegnati in
attività già avviate;
 L’importo per la spesa di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione e di esecuzione, è stimato in € 45.793,01 oltre a spese, oneri accessori,
oneri previdenziali ed iva;
Il servizio in questione è ad integrazione del Servizio di Progettazione/definitiva adeguamento

impianto trattamento aria per controllo umidificazione presso la “Cell factory” P.O. di Pescara
già affidato con Trattativa Diretta sul Me.Pa. all’Ing. Fabrizio Mincone;
 Il recente D.L. 16 luglio 2020, n.76 (Decreto semplificazione) convertito in Legge 11.09.2020,

n.120 ha modificato l’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 consentendo l’affidamento
diretto per lavori, d’importo inferiore a 150.000,00 euro;

CONSIDERATO che:
Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto Breda, ritiene che il tecnico in parola è

iscritto al vigente Albo aziendale dei Professionisti ed è in possesso dei requisiti tecnico-
professionali richiesti per l’affidamento dell’incarico professionale di Progettazione Esecutiva e
Direzione Lavori per il progetto di riqualificazione dell’impianto HVAC a servizio del reparto
CELL FACTORY di Pescara;
 Che si è proceduto ad una richiesta di preventivo all’Ing. Fabrizio Mincone per lo svolgimento

del servizio in oggetto;



RITENUTO di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020
n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii, il servizio di incarico professionale di
Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per il progetto di riqualificazione dell’impianto
HVAC a servizio del reparto CELL FACTORY di Pescara, al professionista Ing. Fabrizio
Micone per un importo offerto di € 30.000,00 oneri previdenziali ed IVA esclusi;

DATO atto che il professionista in parola ha dichiarato di VOLER subappaltare nella misura le
attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

DATO atto che la stipula del contratto relativo ai lavori in questione avverrà mediante scambio
di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
(anche attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

DATO atto che l’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori è pari ad € 45.676,80, oneri
previdenziali ed iva compresi, è da riferire alla voce di conto 0702020204 del bilancio 2023.

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

 Visto il D. Lgs 50/2016;

 Visto il D.L. n. 76/16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120/

1.09.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

 Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

 Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento

Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore

Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;

 Visto l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19

giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con

delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

 Preso atto dell’attività istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Roberto
Breda ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2) DI AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76
convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii, il servizio di di incarico professionale di
Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per il progetto di riqualificazione dell’impianto
HVAC a servizio del reparto CELL FACTORY di Pescara, al professionista Ing. Fabrizio
Micone per un importo offerto di € 30.000,00 oneri previdenziali ed IVA esclusi;
3) DI DARE ATTO che la documentazione completa relativa all’affidamento in argomento, i cui
estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi
dell’Azienda ASL di Pescara;
4) DI REGISTRARE la somma complessiva € 57.125,05, spese, oneri accessori, oneri
previdenziali ed iva compresi, determinata del calcolo del compenso professionale del D.M. 17
giugno 2016, ed è da riferire alla voce di conto 0702020204 del bilancio 2023;
5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link “Amministrazione trasparente”
-settore 11 - bandi di gara e contratti, ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
6) DI CONFERIRE al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.



UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L’Istruttore Il Direttore
Lavinia D'Onofrio Antonio Busich

firmato digitalmente

Voce di conto: 0702020204 Anno : 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L.
69/09 e s.m.i.), in data 10/07/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
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