



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 293

DEL 01/02/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI
RECINZIONE E TETTOIA PER LA CENTRALE EGA SOFFIANTE A SERVIZIO DEL NUOVO
PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI RECINZIONE E TETTOIA PER LA CENTRALE EGA SOFFIANTE A SERVIZIO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020.

C. I. G. **Z9F39C0882**

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20 settembre 2018, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

A seguito del completamento dell'impianto EGA soffiante del nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara, si è reso necessario effettuare i lavori di recinzione tipo orso grill con relativa copertura in policarbonato da 16mm e canali di gronda per la regolarità della centrale ;

la predetta lavorazione si applica la procedura semplificata ex art 1, co.2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2010, nel testo vigente, onde garantire rapidità di soluzione ed anche nel rispetto del principio di economicità;

si rende necessario ed urgente effettuare i lavori di recinzione della centrale EGA suindicata, il Direttore dell'U.O.C. S.T.M. Ing. Antonio Busich in qualità di RUP ha richiesto un preventivo di spesa immediato alla seguente ditta:

Nippon Gases S.r.l. sede di Chieti (CH) (ditta manutentrice degli impianti);

CONSIDERATO CHE:

la medesima ditta ha trasmesso l'offerta/ n. GM 0673992022 del 02/12/2022 consistente nei lavori di recinzione centrale EGA nuovo Pronto Soccorso Pescara , per un importo complessivo del lavoro pari ad €. 8.228,26 + IVA;

Il Direttore Tecnico del S.T.M., al quale è stata sottoposta l'offerta, effettuate le dovute valutazioni tecnico economiche, ha ritenuto che per i lavori suindicati , il prezzo preventivato dalla ditta Nippon Gases/ S.r.l. risulta essere alto, ritenendo l'importo complessivo dei lavori di **€ 8.000,00 + IVA** quello più equo e congruo anziché € 8.228,26 + IVA approvando, pertanto i lavori in questione; ;

il Direttore STM/RUP ha individuato l'Operatore Tecnico Specializzato Sig. Giuseppe Di Paolo quale referente con la Ditta Nippon Gases S.r.l. sede di Chieti (CH) per i sopra citati lavori ;

la Ditta affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento trasmesso;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D. Lgs 50/2016;
- Visto il D.L. n. 76/16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120/11.09.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;
- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;
- Visto l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Preso atto dell’attività istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Busich ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della necessità di eseguire i lavori di recinzione tipo orso-grill con relativa copertura in policarbonato da 16mm e canali di gronda per la regolarità della centrale EGA Nuovo Pronto Soccorso Pescara;
- 3) **DI APPROVARE** il preventivo n. GM 0673992022 del 02/12/2022 , presentato dalla Ditta Nippon Gases S.r.l. sede di Chieti (CH) per detti lavori, per il prezzo complessivo inizialmente previsto in € 8.228,26 +IVA, successivamente approvati dal Direttore STM al prezzo scontato a seguito di trattativa in complessivi € 8.000,00 +IVA;
- 4) **DI DARE ATTO** dell’affidamento di tali interventi alla Ditta Nippon Gases S.r.l. sede di Chieti (CH) - P.IVA 08418370964 – ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020;
- 5) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa agli affidamenti in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda USL di Pescara;
- 6) **DI REGISTRARE** la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa sulla Voce di Conto n. **0703010101** della contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio **2023**;
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link “Amministrazione trasparente” -settore 11 - bandi di gara e contratti- , ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore
Marco Della Bella

Il Direttore
Antonio Busich

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 01/02/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
