



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3017

DEL 05/09/2025

OGGETTO: PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8109E3E9D, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALL'INTERVENTO RECANTE L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "S. MASSIMO" DI PENNE.

- AGGIUDICAZIONE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: procedura, identificata dal CIG B8109E3E9D, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori propedeutici e funzionali all'intervento recante l'ampliamento, la ristrutturazione e la messa a norma del Presidio Ospedaliero "S. Massimo" di Penne.

- aggiudicazione.

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Luigi Lauriola, Dirigente Tecnico della U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni, nominato con deliberazione n. 1472 del 29.09.2023 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

Premesso che:

- con determina n. 212 del 18/07/2023, l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) aggiudicava la procedura ristretta, espletata ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indetta per l'affidamento dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero "S. Massimo" di Penne alla società I Platani s.r.l.;
- con delibera n. 1408 del 19/09/2023, il Direttore Generale della ASL di Pescara recepiva il provvedimento di aggiudicazione dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) e deliberava di stipulare con l'aggiudicataria della procedura ristretta il contratto inerente ai "lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa norma del Presidio Ospedaliero "S. Massimo" di Penne";
- la ASL di Pescara, successivamente, stipulava idoneo contratto di appalto con la Ditta i Platani per l'esecuzione dei "lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa norma del Presidio Ospedaliero "S. Massimo" di Penne".

Considerato che, ad oggi, per consentire la prosecuzione dei lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma del nosocomio, risulta necessario svolgere alcune attività propedeutiche allo svolgimento dei citati interventi e, in particolare modo, è necessario: a) abbattere e rimuovere un albero; b) bonificare e rimuovere una cisterna di gasolio e c) rimuovere e rifare le tubazioni nel blocco B1 del nosocomio.

Nominato come Responsabile Unico del Progetto per i lavori in oggetto il Geom. Fabrizio Aloisantonio, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni della ASL di Pescara.

Ritenuto che il RUP sopra indicato, per convenienza tecnica ed economica, ritiene necessario che per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto può essere interpellata la ditta **I PLATANI S.R.L.** – P.IVA 01499430666 – con sede legale in L'Aquila, alla via Onna, n. 1, in quanto, essendo aggiudicataria dei "lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa norma del Presidio Ospedaliero "S. Massimo" di Penne", è già presente sul posto con il materiale e le maestranze necessarie per eseguire gli interventi in argomento.

Preso atto che:

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 consente l'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- l'importo complessivo dell'appalto veniva stimato in € **49.303,15**, di cui:
 - a) € 47.867,14, oltre IVA, quale importo dei lavori (somma soggetta a base d'asta);
 - b) € 1.436,01, oltre IVA, quale somma a titolo di costi per la sicurezza.

Dato atto che la spesa inerente ai lavori, pari a complessivi € 49.303,15, è prevista nel piano triennale degli investimenti inerente al triennio 2025-2027, adottato con delibera n. 1481 del

30/09/2024, alla fonte di finanziamento “conto esercizio” per opere aggiuntive alla progettazione finanziata dal D.M. 07/08/2019 – L. n. 205 del 27/12/2017, all’art. 1, comma 1072 (Legge Finanziaria).

Ritenuto che la durata massima dentro la quale i lavori in oggetto devono essere eseguiti viene fissata in **45 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Premesso che:

- al fine di procedere con l’affidamento dei lavori in oggetto, la U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni, in data 11/08/2025, ha attivato una **RdO n. 5570477** sulla piattaforma Me.Pa. invitando I PLATANI S.R.L.– P.IVA 01499430666 - a produrre la sua migliore offerta per i lavori da appaltare;
- entro il termine fissato per le ore 23:45 del giorno 27/08/2025, la ditta I PLATANI S.R.L. ha prodotto sul Me.Pa. la sua migliore offerta, applicando sull’importo a base d’asta (€ 47.867,14) un ribasso del **12,11%**.

Considerato congruo e conveniente il prezzo offerto in rapporto alla prestazione richiesta.

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta **I PLATANI S.R.L.** per un importo complessivo di **€ 43.506,44** oltre IVA, di cui:

- a) € 42.070,43 per i lavori;
- b) € 1.436,01 per i costi della sicurezza.

Dato atto che:

- La stipula del contratto relativo ai lavori in questione avverrà mediante sottoscrizione di un contratto formale tra la stazione appaltante e l’operatore economico aggiudicatario
- la somma complessiva indicata nel precedente punto è da riferire alla voce di conto 01.01.02.10.01 (fabbricati in costruzione).

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato,

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D.

PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

- visto il D.lgs. n. 36/2023;
- vista la deliberazione n. 705 del 28/06/2012;
- vista la deliberazione n. 1408 del 19/09/2023;
- vista l’attività istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Progetto.

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI AGGIUDICARE** la procedura, identificata dal CIG B8109E3E9D, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento dei lavori propedeutici e funzionali all’intervento recante l’ampliamento, la ristrutturazione e la messa norma del Presidio Ospedaliero “S. Massimo” di Penne alla Ditta **I PLATANI S.R.L. – P.IVA 01499430666** – con sede legale in L’Aquila, alla via Onna, n. 1, per un importo complessivo di **€ 43.506,44**, oltre IVA.
3. **DI DARE ATTO** la spesa inerente ai lavori, pari a complessivi € 49.303,15, è prevista nel piano triennale degli investimenti inerente al triennio 2025-2027, adottato con delibera n. 1481

del 30/09/2024, alla fonte di finanziamento “conto esercizio” per opere aggiuntive alla progettazione finanziata dal D.M. 07/08/2019 – L. n. 205 del 27/12/2017, all’art. 1, comma 1072 (Legge Finanziaria).

4. **DI REGISTRARE** la somma di € **43.506,44** oltre IVA, alla voce di conto 0101021001 (fabbricati in costruzione).
5. **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa al servizio in oggetto, è custodita presso la U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni della ASL di Pescara.
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato sull’Albo Pretorio on-line della ASL di Pescara ai sensi dell’art. 33/2013.
7. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.asl.pe.it al link “Amministrazione Trasparente” – sezione 11 “Bandi di Gara e Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.lgs. n. 36/2023.
8. **DI CONFERIRE** al presente atto immediata esecutività;

UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca De Lucia	Luigi Lauriola
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0101021001 Anno : 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 05/09/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
