



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 469

DEL 14/02/2023

OGGETTO: "RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E MANTO PEDONALE DEL PIAZZALE NEI PRESSI DELL'INGRESSO AL PIANO RIALZATO DELLA PALAZZINA C-HOSPITAL COVID" – CIG ZA93924702

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: “Rifacimento dell’impermeabilizzazione e manto pedonale del piazzale nei pressi dell’ingresso al piano rialzato della palazzina C- Hospital Covid” – CIG ZA93924702

Nella sede dell’Azienda A.S.L. di Pescara, l’Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici

Manutentivi dell’ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20

settembre 2018, nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che:

- Il personale tecnico dell’ U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi in forza presso l’Asl di Pescara, a seguito di sopralluogo effettuato nei nuovi locali destinati alla Farmacia - distribuzione diretta - riscontrava infiltrazioni d’acqua sulla controsoffittatura, causate da penetrazioni d’acqua piovana sul manto stradale e pedonale sovrastante, corrispondente con l’ingresso al piano rialzato della Palazzina C – Hospital Covid.
- Alla luce di quanto esposto è necessario intervenire sul rifacimento dell’impermeabilizzazione e manto pedonale del piazzale nei pressi dell’ingresso al piano rialzato della Palazzina C – Hospital Covid;
- Il designato Responsabile unico del procedimento, il Geom. Alessandro Di Giovanni, tecnico in servizio presso dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi predisponendo gli elaborati tecnici di progetto inerenti ai citati lavori quantificando l’importo di progetto in € 7.200,00 oltre iva di cui € 6.004,97 oltre iva importo per l’esecuzione dei lavori, € 164,84 oltre iva onere per la sicurezza ed € 1.030,91 somme a disposizione dell’amministrazione ;
- Il recente D.L. 16 luglio 2020, n.76 (Decreto semplificazione) convertito in Legge 11.09.2020, n.120 ha modificato l’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 consentendo l’affidamento diretto per lavori, d’importo inferiore a 150.000,00 euro;
- il Responsabile del procedimento, in data 16.01.2023, attivava sulla piattaforma Net4market una **richiesta di preventivo** finalizzata all’affidamento diretto dei lavori ai sensi art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120, identificata dal **CIG ZA93924702** invitando alla procedura le seguenti n.10 (DIECI) ditte individuate, tramite estrazione effettuata dalla piattaforma NET4MARKET nel rispetto del principio di rotazione degli inviti:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA
CAROSELLA DOMENICO	01089500688
CEI COSTRUZIONI SRL	02286730680
CORAZZINI COSTRUZIONI SRL	01802870681
COSMAC COSTRUZIONI SRLS	02649050693
DE.CO. COSTRUZIONI SRLS	03998070613
DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL	01750570671
ONGARO SRL	03850710249
SANTILLI & BREDA SRL	00127620680
T.E.S. S.P.SS.	01971670268
WORDOID SRL	02652060696

CONSIDERATO che:

- Entro il termine fissato per le ore 23:45 del giorno 26.01.2023 perveniva l’offerta dei seguenti operatori economici:

Santilli & Breda;

Corazzini Costruzioni srl;

VISTO che

- Il RUP riteneva congrui rispetto alla tipologia dei lavori i costi della sicurezza indicati dalla società risultata quale migliore offerente, la **Corazzini Costruzioni srl** e riteneva altresì congruo il ribasso offerto, **17,47%**, in rapporto alle lavorazioni richieste, nonché conveniente;
- Il RUP Proponeva di aggiudicare la procedura, identificata dal CIG **ZA93924702**, espletata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii per l’affidamento dei lavori di **Rifacimento dell’impermeabilizzazione e manto pedonale del piazzale nei pressi dell’ingresso al piano rialzato della palazzina C- Hospital**

Covid alla società Corazzini Costruzioni srls per un importo complessivo di € 5.120,74 di cui importo lavori € 4.955,90 iva esclusa ed oneri per la sicurezza € 164,84 iva esclusa ;

DATO atto che la società in parola **ha dichiarato di NON VOLER subappaltare i lavori;**

DATO atto che la stipula del contratto relativo ai lavori in questione avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

DATO atto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori è pari ad € **5.632,81**, è da riferire alla voce di conto **0703010101** del bilancio 2023.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

–Visto il D. Lgs 50/2016;

–Visto il D.L. n. 76/16.07.2020 (cd. decreto semplificazioni) convertito in Legge n. 120/1.09.2020 e successive modifiche ed integrazioni;

–Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021;

–Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;

–Visto l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

–Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, **Geom. Alessandro Di Giovanni**, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) **DI AFFIDARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii, i lavori di **Rifacimento dell'impermeabilizzazione e manto pedonale del piazzale nei pressi dell'ingresso al piano rialzato della palazzina C- Hospital Covid alla società Corazzini Costruzioni srls per un importo complessivo di € 5.120,74 di cui importo lavori € 4.955,90 iva esclusa ed oneri per la sicurezza € 164,84 iva esclusa;**

3) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell'Azienda ASL di Pescara;

4) **DI REGISTRARE** la somma complessiva € **7.200,00**, comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione dell'amministrazione, è da riferire alla voce di conto **0703010101** del bilancio **2023**;

5) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link “Amministrazione trasparente” -sette 11 - bandi di gara e contratti- , ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;

6) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore
Lavinia D'Onofrio

Il Direttore
Antonio Busich

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 14/02/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
