



## AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

### AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

---

#### UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 687

DEL 02/03/2023

OGGETTO: PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG ZC03A32A36 ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N.76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL "INCARICO DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE, DA EFFETTUARE SUL TERRENO, SITO IN MONTESILVANO ALLA VIA INGHILTERRA N.20 ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 4, P.ELLE N° 434 ,438 SUL QUALE VERRANNO REALIZZATI LA CASA DELLA COMUNITÀ E L'OSPEDALE DELLA COMUNITÀ DI MONTESILVANO PREVISTI DAL PNRR"

- AGGIUDICAZIONE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** procedura identificata dal CIG ZC03A32A36 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii. per l'affidamento del "incarico di redazione delle relazioni geologiche, da effettuare sul terreno, sito in Montesilvano alla via Inghilterra n.20 ed identificato catastalmente al Fg. 4, p.elle n° 434 ,438 sul quale verranno realizzati la Casa della Comunità e l'Ospedale della Comunità di Montesilvano previsti dal PNRR"

- **aggiudicazione**

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20.09.2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

**Premesso che** con la Determina dell'ARIC n. 420 del 22 dicembre 2022 sono state affidate al Gruppo di progettazione 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A. – Studio Speri Società di Ingegneria s.r.l. – Schema 17 Engineering s.r.l. le attività di progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerenti ai lavori di realizzazione della Casa della Comunità e l'Ospedale di Comunità di Montesilvano, le cui funzioni sono state previste dal PNRR, per l'importo complessivo di euro 275.181,93, al netto di C.N.P.A.I.A.L.P ed IVA.

**Considerato che:**

- il progetto di fattibilità tecnica economica prevede, per la realizzazione delle sopracitate funzioni, degli interventi di miglioramento sismico previsti finanziariamente nel quadro economico posto a base di gara;
- il progettista ha richiesto l'esecuzione di relazioni geologiche da effettuare sul terreno sul quale verranno realizzate la Casa della Comunità e l'Ospedale di Comunità di Montesilvano, al fine di avere un livello di conoscenza adeguato delle caratteristiche del terreno;
- il Responsabile del procedimento, l'Ing. Luigi Lauriola, Dirigente U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni ed il gruppo di progettazione, al fine di accelerare la redazione della Progettazione definitiva / esecutiva, in relazione alla tempistica ristretta prevista nella pianificazione del PNRR e consentire di rispettare le scadenze previste dallo stesso, hanno individuato nella TECHNOSOIL s.r.l., con sede legale in Scafa (PE) P.IVA e C.F. 01589420684 il professionista al quale far eseguire le relazioni geologiche, preliminari e definitive, sul terreno sul quale verranno realizzate la Casa della Comunità e l'Ospedale di Comunità di Montesilvano in quanto il medesimo laboratorio ha già eseguito delle indagini geognostiche sul terreno in questione, i cui risultati, descritti in una relazione tecnica dell'ottobre 2019, non risultano comunque sufficienti a garantire al gruppo di progettazione un livello di conoscenza adeguato del terreno, tale da consentire una corretta progettazione esecutiva delle strutture di fondazioni e in elevazione.

**Preso atto** del preventivo in cui la TECHNOSOIL s.r.l. elenca le voci delle lavorazioni necessarie per ottenere un livello di conoscenza adeguato del terreno in parola e quantizza l'importo delle attività da svolgere in € 6.810,52 oltre IVA.

**Verificata** la congruità dell'offerta sia per quanto attiene il costo sia per quanto attiene il Piano di indagine.

**Preso atto che** la procedura è identificata dal Simog con il CIG ZC03A32A36

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

- Visto il D.lgs. 50/2016;
- Visto il D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120;
- Visto il D.L. 77/2021 convertito in Legge 29.07.2021 n.108;
- Vista la determina dell'ARIC n. 420 del 22 dicembre 2022
- Vista l'attività istruttoria espletata ai sensi dell'art.5 della legge 241/90 dal Responsabile del procedimento, l'Ing. Luigi Lauriola, Dirigente U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni

## D E T E R M I N A

- di aggiudicare la procedura identificata dal CIG ZC03A32A36 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii. per l'affidamento del “incarico di redazione delle relazioni geologiche da effettuare sul terreno, sito in Montesilvano alla via Inghilterra n.20 ed identificato catastalmente al Fg. 4, p.elle n° 434 ,438 sul quale verranno realizzati la Casa della Comunità e l'Ospedale della Comunità di Montesilvano previsti dal PNRR” alla TECHNOSOIL s.r.l. con sede legale in Scafa (PE) P.IVA e C.F. 01589420684 per un importo di € 6.810,52 oltre IVA;
- **di dare atto** che la spesa inerente all'aggiudicazione disposta con il precedente punto del presente dispositivo trova adeguata copertura finanziaria nel piano economico del PNRR di riferimento;
- **di pubblicare** il presente atto su [www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it) link “Amministrazione trasparente” settore 11 “bandi di gara e contratti” ai sensi e per gli effetti dell'art.29 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



## **AZIENDA A. S. L. DI PESCARA**

*Ufficio Progettazione e Nuove realizzazioni*

Via Renato Paolini n° 68 - **65124 PESCARA**

C.F./P.IVA 01397530682

Tel. 085. 425.3101 - Fax 085. 425. 3134

### **RELAZIONE PER AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE**

- o - o - o - o - o - o -

**LEGGE DI FINANZIAMENTO:** PNRR – MISURA 6 (SALUTE) : M6 C1- 1.1.1.

**OGGETTO:** realizzazione di Casa della Comunità e Ospedale della Comunità a Montesilvano

**COMMITTENTE:** A.S.L. di Pescara

**CODICE CUP :** G71B21010280006  
G71B21010290006

**CODICE CIG :** 9456078A6A

**Professionista:**

3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA - Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. - Schema 17 Engineering S.R.L.

**INCARICO:** Determina ARIC n. 420 del 22 dicembre 2022

**CONTRATTO:** In fase di stipula

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :** Ing. Antonio Busich / Ing. Luigi Lauriola

**PREMESSO CHE** la Determina dell'ARIC n. 420 del 22 dicembre 2022 con la quale sono state affidate le attività di progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo complessivo di euro 275.181,93 ( duecentosettantacinquemilacentoottantuno/93), al netto di C.N.P.A.I.A.L.P ed IVA.

**PREMESSO CHE** il progetto di fattibilità tecnica economica redatto da codesta unità, prevede per la realizzazione della Casa della Comunità e dell' Ospedale di Comunità sito in via Inghilterra a Montesilvano, e data la capacità finanziaria presente nel quadro economico posto a base di gara.

Per consentire la redazione del progetto PFTE PNRR è necessario acquisire informazioni circa la caratterizzazione nel sito in questione.

Tra le somme a disposizione sono previsti i costi per le sopracitate indagini.

Il gruppo di progettazione designato, 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA - Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. - Schema 17 Engineering S.R.L., e nello specifico il geologo Davide D' Errico facente parte del raggruppamento, per la realizzazione del progetto definitivo-esecutivo, in accordo con i Responsabili del Procedimento l' Ing. Antonio Busich e l' Ing. Luigi Lauriola, richiede la esecuzione di indagini geologiche, al fine di avere un livello di conoscenza adeguato del terreno di Montesilvano, su cui si dovranno realizzare le strutture.

Tutto ciò con lo scopo di eseguire lavorazioni necessarie per la corretta progettazione delle strutture fondali ed in elevazione. Lavorazioni che sono state elencate in un piano di indagine firmato dal geologo.

Il RUP e il gruppo di progettazione hanno convenuto, al fine di accelerare la redazione della Progettazione definitiva / esecutiva, in relazione alla tempistica ristretta prevista nella pianificazione del PNRR e consentire di rispettare le scadenze previste dallo stesso, di individuare un laboratorio certificato per la esecuzione delle indagini geologiche e interfacciarsi con celerità sia nell'effettuare i sondaggi sia nella restituzione delle informazioni previste nel piano di indagine redatto dal Professionista incaricato. Il tutto anche alla luce di quanto definito nel verbale del 21/12/2022 della riunione presso l'Assessorato della Sanità ad oggetto "Stato di Avanzamento sull'Attuazione del PNNR Missione 6 Regione Abruzzo", con cui tra l'altro si è convenuto che per quanto attiene gli incarichi dei laboratori e gli incarichi dei Geologi le Aziende Sanitarie possono procedere in piena autonomia.

**TUTTO CIO PREMESSO**, i Responsabili del Procedimento l' Ing. Antonio Busich e l' Ing. Luigi Lauriola, hanno scelto come laboratorio che dovrà eseguire materialmente le indagini, la Technosoil s.r.l. con sede in C.DA Zappino 47 65027 Scafa (PE), in quanto il medesimo laboratorio ha già eseguito delle indagini geognostiche sul terreno in questione, i cui risultati sono descritti in una relazione tecnica dell' Ottobre 2019. Queste indagini tuttavia non risultano sufficienti ad avere un livello di conoscenza adeguato del terreno, per permettere una corretta progettazione esecutiva delle strutture di fondazioni e in elevazione.

Per quanto sopra, la Technosoil s.r.l. ha fornito alla Stazione Appaltante un preventivo, in cui vengono elencate le voci delle lavorazioni necessarie per ottenere un livello di conoscenza adeguato del terreno.

I RUP hanno scelto la società Technosoil s.r.l., in quanto è già edotta su alcune caratteristiche del terreno che dovrà ospitare la nuova struttura, e ciò consentirà l'esecuzione celere delle indagini rimanenti necessarie ad avere un livello di conoscenza adeguato del terreno e quindi alla Stazione Appaltante di rispettare i tempi previsti dal PNRR.

Sulla base di questo preventivo, a seguito di riscontro della congruità dell'Offerta sia per quanto attiene il costo sia per quanto attiene il Piano di indagine l'ASL di Pescara provvederà ad effettuare un affidamento diretto alla società Technosoil s.r.l., per la esecuzione delle indagini geologiche.

Pescara, 02/03/2023

Il Responsabile del Procedimento  
ING. LUGI LAURIOLA



## UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore  
Antonello Scudieri

Il Direttore  
Antonio Busich

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 02.03.2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---