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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Struttura  (SpCat 1)
Lotto A  (Cat 1)

1 / 1 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da
P.002.010.10 ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro
0.b quadro di superficie asservita Puntellatura di solai con puntelli in

acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
simili, in..ro di superficie asservita. Nolo per il primo mese o frazione
per altezze fino a m 4,00 compreso smontaggio a lavoro finito
Nuovo setto 42-43 3,00 2,50 2,500 18,75
Nuovo telario 101-102-103 3,00 4,30 4,000 51,60
Nuovo setto 1-10 3,00 4,50 2,500 33,75
Nuovo setto 28-23 3,00 3,30 2,500 24,75
Nuovo setto 8-17 3,00 4,60 4,000 55,20
Nuovo setto 9-18 3,00 4,20 3,000 37,80

SOMMANO m² 221,85 39,33 8´725,36

2 / 63 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
0.b l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Calcestruzzo durevole
per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14
gennaio 2008, D max inerti 32 mm...perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza
caratteristica: 10N/mm²
magrone per allargamenti fondazione
101-102-103 6,00 0,600 0,200 0,72
23-28 *(larg.=0,55*2) 4,00 1,100 0,200 0,88
8-17 *(larg.=0,55*2) 4,60 1,100 0,200 1,01
9-18 4,20 0,800 0,200 0,67

SOMMANO m³ 3,28 108,38 355,49

3 / 64 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
E.003.010.02 strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI
EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale
dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo
scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura.Per strutture in fondazione.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi,
le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe
resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm³)
Nuova trave di fondazione 8-17 2,00 4,60 0,500 1,650 7,59
Nuova trave di fondazione 9-18 4,20 0,700 1,650 4,85
Nuova trave di fondazione 101-102-103 6,00 0,500 1,100 3,30
Nuova trave di fondazione 23-28 2,00 4,00 0,500 1,400 5,60

Nuovo setto 42-43 *(H/peso=(8,4+7,5)/2) 2,30 0,400 7,950 7,31
Nuovo telaio 101-102-103 *(H/peso=10+8,6+7,6) 0,40 0,400 26,200 4,19
(lung.=6,1+6,1+6,1) 18,30 0,400 0,700 5,12
Nuovo setto 1-10 *(H/peso=(10,3+8,8)/2) 4,70 0,400 9,550 17,95
Nuovo setto 23-28 *(H/peso=(8+9)/2) 3,60 0,400 8,500 12,24
Nuovi setti 8-17 e 9-18 2,00 4,30 0,400 11,000 37,84
Nuova trave 19-20-21 6,10 0,400 0,500 1,22
ripristino cornicioni 6,00
cordoli di piano *(lung.=3*3+18,5+5*3+4*3+5*2*3+5) 89,50 0,600 0,300 16,11

SOMMANO m³ 129,32 129,45 16´740,47

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 25´821,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´821,32

4 / 65 Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di inerti con D
E.003.020.02 max 20 mm Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di
0.a inerti con D max 20 mm

Vedi voce n° 64 [m³ 129.32] 129,32

SOMMANO m³ 129,32 2,21 285,80

5 / 66 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm..
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione
Nuova trave di fondazione 8-17 2,00 4,60 1,650 15,18
Nuova trave di fondazione 9-18 4,20 1,650 6,93
Nuova trave di fondazione 101-102-103 6,00 1,100 6,60
Nuova trave di fondazione 23-28 *(lung.=4,00+1) 2,00 5,00 1,400 14,00

Nuovo setto 42-43 *(H/peso=(8,4+7,5)/2) 2,00 2,30 7,950 36,57
Nuovo telaio 101-102-103 *(lung.=0,40+0,4)*(H/peso=10+8,6+7,6) 2,00 0,80 26,200 41,92
(lung.=6,1+6,1+6,1)*(larg.=0,400+0,7+0,5) 18,30 1,600 29,28
Nuovo setto 1-10 *(H/peso=(10,3+8,8)/2) 2,00 4,70 9,550 89,77
Nuovo setto 23-28 *(H/peso=(8+9)/2) 2,00 3,60 8,500 61,20
Nuovi setti 8-17 e 9-18 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,30 11,000 189,20
Nuova trave 19-20-21 *(larg.=0,400+0,5+0,3) 6,10 1,200 7,32
ripristino cornicioni 45,00
cordoli di piano 90,00 0,800 72,00

SOMMANO m² 614,97 33,98 20´896,68

6 / 67 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
0.a barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta
duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
Nuova trave di fondazione 8-17 *(par.ug.=2*2*5) 20,00 6,00 1,600 192,00
(par.ug.=2*6/0,15)*(lung.=0,5+0,5+1,65+1,65+0,3+0,8) 80,00 5,40 0,400 172,80
Nuova trave di fondazione 9-18 10,00 6,00 1,600 96,00
(par.ug.=6/0,15) 40,00 5,40 0,400 86,40
Nuova trave di fondazione 101-102-103 8,00 8,00 1,600 102,40
(par.ug.=8/0,15)*(lung.=0,5+0,5+0,6+1,1+1,1) 53,33 3,80 0,400 81,06
Nuova trave di fondazione 28-23 *(par.ug.=2*8) 16,00 5,50 1,600 140,80
(par.ug.=5,5/0,15)*(lung.=0,5+0,5+0,6+1,35+1,35+0,4) 36,67 4,70 0,400 68,94
Nuova trave 19-20-21 8,00 7,50 2,500 150,00
(par.ug.=7,5/0,15)*(lung.=0,4+0,4+0,5+0,5+0,5) 50,00 2,30 0,400 46,00
Nuovo setto 42-43 *(lung.=11,00+2) 28,00 13,00 2,500 910,00
(par.ug.=11/0,15*2) 146,67 3,70 1,300 705,48
Nuovo setto 23-28 *(lung.=11,00+2) 44,00 13,00 2,500 1´430,00
(par.ug.=11/0,15*2) 146,67 5,00 1,300 953,36
Nuovi setti 8-17 e 9-18 *(par.ug.=2*52)*(lung.=14,00+2) 104,00 16,00 3,000 4´992,00
(par.ug.=2*2*14/0,15) 373,33 6,00 1,300 2´911,97
Nuovo setto 1-10 62,00 16,00 2,500 2´480,00
(par.ug.=15/0,15*2) 200,00 6,50 1,300 1´690,00
Nuovo telaio 101-102-103 *(lung.=13+12+12) 12,00 37,00 3,600 1´598,40
(par.ug.=37/0,1)*(lung.=0,4+0,4+0,4+0,4+0,4) 370,00 2,00 0,650 481,00
(lung.=8+8+8) 6,00 24,00 3,600 518,40
(par.ug.=24/0,1)*(lung.=0,4+0,4+0,7+0,7+0,3) 240,00 2,50 0,650 390,00
ripristino collegamenti travi e solai 1´500,00
ripristino cornicioni con forchette 600,00

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 22´297,01 47´003,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´297,01 47´003,80

sovrapposizioni 600,00

SOMMANO kg 22´897,01 1,54 35´261,40

7 / 109 Giunti di dilatazione per pavimenti in zone sismiche con finiture di
NP7 qualsiasi tipo, costituiti da due profili gemelli dotati di inserti elastici

igienici lisci a tre tubi, con gli angolari interni rivettati su un piatto di
alluminio (luce netta tra i profili interni = 246 mm.)  a costituire una
“vaschetta” flottante sulle rasature dei supporti sottostanti e con gli
angolari esterni preforati per accogliere i tasselli di fissaggio ad
espansione previsti disposti parallelamente sui due lati del giunto. Gli
angolari dei due profili gemelli sono provvisti di apposite sedi dove
trovano alloggiamento i profilati metallici a “C” atti ad assicurare il
corretto allineamento fra le corrispondenti parti di due barre
consecutive. Il piatto metallico centrale verrà pavimentato ottenendo
così a lavori ultimati una larghezza visibile del profilo ridotta. La
fornitura dell'elemento deve essere adatta ai requisiti igienici.
Materiali: angolari esterni, interni e piatto centrale in alluminio
estruso; inserti elastomerici lisci di elevata qualità, resistenti all’usura,
agli agenti atmosferici, alla temperatura (da –30°C a +120 °C), agli
oli, agli acidi ed alle sostanze bituminose in genere. Portata: idoneo a
sostenere un intenso traffico pedonale. Il profilo è in grado di
assecondare un movimento termico totale di 16 (±8) mm. ed un
movimento sismico totale di 100 (±50) mm. Dovrà essere fornito in
opera allettato su uno strato di malta epossidica o di malta PCC fresca
da applicare sotto gli angolari esterni, compreso fissaggio degli
angolari stessi alle strutture sottostanti mediante i tasselli previsti ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
formazione giunto sismico su nuovo telaio 101-102-103 3,00 7,80 23,40

SOMMANO m 23,40 316,18 7´398,61

Esecuzione di perfori con resina epossidica su calcestruzzo armato. Fornitura e posa in opera di resine epossidiche tixotropiche bicomponenti, per ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura. L'opera prevede l'esecuzione del foro, la fornitura della barra e tutte le opere necessarie all'esecuzione dell'opera a regola d'artee la resina epossidica. La resina, deve avere le seguenti caratteristiche: • resistenza a compressione: 46 N/mm2 • modulo elastico: 9.718 N/mm2 • resistenza a fl essione: 22,4 N/mm2 • resistenza a trazione: 11 N/mm2. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità e rese o dosaggi da pagarsi a parte. Il materiale deve essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato; il tuttoaffinché l'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte. Sono anche inclusi gli apprestamenti necessari. Misurato a metro di lunghezza di foro e centimetro di diametro del foro.

8 / 110 Esecuzione di perfori con resina epossidica su calcestruzzo armato. 
NP6 Fornitura e posa in opera di resine epossidiche tixotropiche 

bicomponenti, per ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio 
su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura. L'opera prevede l'esecuzione 
del foro, la fornitura della barra e tutte le opere necessarie 
all'esecuzione dell'opera a regola d'artee la resina epossidica. La 
resina, deve avere le seguenti caratteristiche: • resistenza a 
compressione: 46 N/mm2 • modulo elastico: 9.718 N/mm2 • 
resistenza a fl essione: 22,4 N/mm2 • resistenza a trazione: 11 
N/mm2. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui 
materiali e controllare qualità e rese o dosaggi da pagarsi a parte. Il 
materiale deve essere in possesso della certificazione di qualità ai 
sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000, sia la dichiarazione di 
conformità relativa alla partita di materiale consegnato; il tutto
affinché l'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte. Sono 
anche inclusi gli apprestamenti necessari. Misurato a metro di 
lunghezza di foro e centimetro di diametro del foro.
Nuova trave di fondazione 8-17 10,00 0,50 2,000 10,00
(par.ug.=2*2*6/0,15) 160,00 0,40 1,400 89,60
Nuova trave di fondazione 9-18 *(par.ug.=2*10) 20,00 0,50 2,000 20,00
(par.ug.=2*6/0,15) 80,00 0,40 1,400 44,80
Nuova trave di fondazione 101-102-103 *(par.ug.=4*10) 40,00 0,40 2,000 32,00
(par.ug.=2*8/0,15) 106,67 0,40 1,400 59,74
Nuova trave di fondazione 28-23 10,00 0,40 2,000 8,00
(par.ug.=2*5,5/0,15) 73,33 0,40 1,400 41,06
Nuova trave 19-20-21
(par.ug.=2*7,5/0,15) 100,00 0,40 2,600 104,00
Nuovo setto 42-43 28,00 0,60 2,600 43,68
(par.ug.=2*11/0,15*2) 293,33 0,40 2,000 234,66
Nuovo setto 23-28 44,00 0,60 2,600 68,64
(par.ug.=2*11/0,15*2) 293,33 0,40 2,000 234,66
Nuovi setti 8-17 e 9-18 *(par.ug.=2*52) 104,00 0,60 2,800 174,72
(par.ug.=2*2*2*14/0,15) 746,67 0,40 2,000 597,34
Nuovo setto 1-10 62,00 0,60 2,800 104,16
(par.ug.=2*15/0,15*2) 400,00 0,40 2,000 320,00
Nuovo telaio 101-102-103 *(par.ug.=12*3) 36,00 0,60 2,200 47,52

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 2´234,58 89´663,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´234,58 89´663,81

ripristino collegamenti travi e solai 200,00 2,000 400,00

SOMMANO m*cm 2´634,58 23,73 62´518,58

9 / 115 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO
R.040.010.03 AMMALORATO Asportazione in profondita' del calcestruzzo
0.a ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica

e/o ..bonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta: Asportazione in profondità del calcestruzzo
Ripristino calcestruzzo esistente prima dell'esecuzione dei rinforzi
Quota 3
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 20 - 22 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 21 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 11 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 10 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 2-3 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 1,800 28,80

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 4-5 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10

1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Quota 4
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10

1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
altri ripristini 60,00

SOMMANO m² 337,28 32,57 10´985,21

10 / 117 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.040.010.01 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
0.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in

maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
di risulta Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 163´167,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´167,60

limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggerm..rattamenti.
Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta:
Pulizia superficiale del calcestruzzo
Ripristino calcestruzzo esistente prima dell'esecuzione dei rinforzi
Quota 3
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 20 - 22 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 21 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 11 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 10 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 2-3 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 1,800 28,80

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 4-5 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10

1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Quota 4
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10

1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
altri ripristini 60,00

SOMMANO m² 337,28 17,26 5´821,45

11 / 119 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per
R.040.010.05 ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato
0.a fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregati selezionati, speciali

resine sintetiche e microsilicati, con eventuale 0,25% di additivo
stagionante liquido esente da cloruri, dalle seguenti caratteristiche,
dopo 28 giorni : resistenza a compressione >40 MPa, resistenza a
flessione > 7 MPa, adesione al supporto > 2 MPa, modulo elastico >
25 GPa, Per spessore medio mm 30 Riprofilatura con rifinitura a
cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta
pronta a ritiro .. > 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore
medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro
controllato
Ripristino calcestruzzo esistente prima dell'esecuzione dei rinforzi
Quota 3
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 16,00 168´989,05



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 16,00 168´989,05

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 20 - 22 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 21 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 11 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 10 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 2-3 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 1,800 28,80

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 4-5 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10

1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Quota 4
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10

1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
altri ripristini 60,00

SOMMANO m² 337,28 126,09 42´527,64

12 / 121 Rinforzo a confinamento di pilastri in c.a. mediante placcaggio di
NP1 fasce. Rinforzo a confinamento e flessione di pilastri in c.a. mediante

placcaggio di fasce, con l'utilizzo di sistema composito certificato da
idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con
comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove
su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/
2013 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una
microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq;
caratteristiche tecniche minime certificate: resistenza a trazione >
2800 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura
> 1,50%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n°
trefoli per cm = 4,72 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente
del nastro = 0,254 mm, impregnato con una malta minerale certificata,
eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto
di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 211´516,69
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R I P O R T O 211´516,69

1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. ripetizione delle fasi (3), e (4) per i successivi 2 strati di rinforzo
previsti da progetto; procedere con la stessa tecnica per la posa delle
fasce a flessione.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Sono comprese anche tutte le lavorazioni per la
realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite sfioccamenti su fori
nella parte in c.a. Per il primo strato
quota 3 primo strato flessione e primo strato confinamento
pilastri 29-30 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 1,500 12,00

SOMMANO m2 12,00 143,03 1´716,36

13 / 123 Rinforzo a confinamento di pilastri in c.a. mediante placcaggio di
NP1-1 fasce. Rinforzo a confinamento e flessione di pilastri in c.a. mediante

placcaggio di fasce, con l'utilizzo di sistema composito certificato da
idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con
comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove
su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/
2013 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una
microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq;
caratteristiche tecniche minime certificate: resistenza a trazione >
2800 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura
> 1,50%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n°
trefoli per cm = 4,72 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente
del nastro = 0,254 mm, impregnato con una malta minerale certificata,
eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto
di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 213´233,05
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R I P O R T O 213´233,05

(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. ripetizione delle fasi (3), e (4) per i successivi 2 strati di rinforzo
previsti da progetto; procedere con la stessa tecnica per la posa delle
fasce a flessione.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Sono comprese anche tutte le lavorazioni per la
realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite sfioccamenti su fori
nella parte in c.a. Per ogni strato successivo
quota 3 secondo strato flessione e secondo strato confinamento
pilastri 29-30 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,00 1,500 12,00

SOMMANO m2 12,00 124,09 1´489,08

14 / 125 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce.
NP2 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato  ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 214´722,13

L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte),
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e postintervento;
tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio. Sono comprese anche tutte le
lavorazioni per la realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite
sfioccamenti su fori nella parte in c.a. Per il primo strato
Quota 3
32-35 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
101-32 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
102-33 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
103-34 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
10-11 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
1-2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
28-29 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
30-31 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
7-8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
8-9 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
17-26 4,00 1,20 0,400 1,92
26-31 4,00 1,20 0,400 1,92
Quota 4
36-37 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
101-32 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
1-2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
28-29 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44

SOMMANO m2 29,28 137,29 4´019,85

15 / 127 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce.
NP2-1 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato  ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 218´741,98

Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte),
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e postintervento;
tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio. Sono comprese anche tutte le
lavorazioni per la realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite
sfioccamenti su fori nella parte in c.a. Per ogni strato successivo
Quota 3
32-35 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
101-32 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
102-33 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
103-34 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
10-11 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
1-2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
28-29 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
30-31 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
7-8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
8-9 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
17-26 4,00 1,20 0,400 1,92
26-31 4,00 1,20 0,400 1,92
Quota 4
36-37 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
101-32 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
1-2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
28-29 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44

SOMMANO m2 29,28 118,36 3´465,58

16 / 131 Rinforzo nodo trave-pilastro in c.a. mediante placcaggio di fasce.
NP4 Rinforzo nodo trave-pilastro in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 222´207,56

avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Per il primo strato
Quota 3
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,5+0,5) 2,00 1,00 2,800 5,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,7+00,7) 1,00 3,200 3,20
Nodo 20 - 22 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 2,00 1,00 3,600 7,20
Nodo 21 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 3,600 3,60
Nodo 11 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 3,600 3,60
Nodo 10 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4) 1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4) 1,00 2,200 2,20
Nodo 2-3 *(lung.=4,00+4)*(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4) 2,00 8,00 2,200 35,20
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 2,00 1,00 3,600 7,20
Nodo 4-5 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 2,00 1,00 3,600 7,20
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4) 1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,5) 1,00 2,300 2,30
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,5+0,5) 1,00 3,200 3,20
Nodo 35 8,00 8,00

1,00 3,200 3,20
Nodo 37 8,00 8,00

1,00 3,200 3,20
Quota 4
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,5+0,5) 2,00 1,00 2,800 5,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,7+00,7) 1,00 3,200 3,20
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4) 1,00 2,200 2,20
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4) 1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,5) 1,00 2,300 2,30
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,5+0,5) 1,00 3,200 3,20

SOMMANO m2 339,08 143,02 48´495,22

17 / 133 Rinforzo nodo trave-pilastro in c.a. mediante placcaggio di fasce.
NP4-1 Rinforzo nodo trave-pilastro in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Per ogni strato successivo
Quota 3
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,5+0,5) 2,00 1,00 2,800 5,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,7+00,7) 1,00 3,200 3,20
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4) 1,00 2,200 2,20
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,5) 1,00 2,300 2,30
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,5+0,5) 1,00 3,200 3,20
Quota 4
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,5+0,5) 2,00 1,00 2,800 5,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,7+00,7) 1,00 3,200 3,20
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4) 1,00 2,200 2,20
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4) 1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,5) 1,00 2,300 2,30
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,5+0,5) 1,00 3,200 3,20

SOMMANO m2 185,08 124,09 22´966,58

18 / 136 PROVE PER L'ACCETTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DI
R.040.040.06 MATERIALE COMPOSITO Prove per l'accettazione e la
0.a certificazione del materiale composito prodotto in opera conformi a

quanto previsto nelle "l..del rinforzo ( resistenza a taglio dell'adesivo
da prove di giunto adesivo - ISO 4587 -) : Prova per accettazione
materiale
prove rinforzi 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,00 220,00

Opere connesse  (SpCat 2)

19 / 2 PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H
P.004.010.15 Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
0.a prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..ioni

ministeriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. Per il primo mese o frazione
ponteggi interni per realizzazione setti

2,00 5,00 12,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 12,94 1´552,80

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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20 / 4 PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H
P.004.010.15 Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
0.b prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..teriali

rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di superficie
asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo
ponteggi interni per realizzazione setti
(par.ug.=2,00*5) 10,00 5,00 12,000 600,00

SOMMANO m²/mese 600,00 1,38 828,00

21 / 6 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
P.004.010.06 sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene
0.a di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per

metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schermatura
antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro eseguita con tel..iore a g 240 per m²,
valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata:
Schermatura antipolvere o antisabbia
ponteggi interni per realizzazione setti
(par.ug.=2,00*0,5) 1,00 5,00 12,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 1,57 94,20

22 / 9 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
S.001.020.01 verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di
0.a altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a

vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al
metro lineare di parapetto Parapetto laterale di protezione anticaduta
costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non
infe..fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione
per realizzazione setti in corrispondenza demolizione solai 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 40,00 9,05 362,00

Scavi  (SpCat 3)

23 / 10 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
0.a battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: Scavo a
sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventual..00 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)
Nuova trave di fondazione 8-17 2,00 4,60 1,000 2,000 18,40
Nuova trave di fondazione 9-18 4,20 1,000 2,000 8,40
Nuova trave di fondazione 101-102-103 6,00 1,000 1,500 9,00
Nuova trave di fondazione 23-28 2,00 4,00 1,000 2,000 16,00

SOMMANO m³ 51,80 11,75 608,65

24 / 13 Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a
E.001.020.01 rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
5.a Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a

rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
Vedi voce n° 10 [m³ 51.80] 15,00 777,00

SOMMANO m³ x km 777,00 0,62 481,74

25 / 15 Maggiorazione alle voci di scavi a sezione ristretta per l’esecuzione in
E.001.020.04 presenza di sottoservizi posti parallelamente all’andamento degli scavi

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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0.a Maggiorazione alle voci di scavi a sezione ristretta per l’esecuzione in
presenza di sottoservizi posti parallelamente all’andamento degli scavi
(Percentuale del 50%)
Vedi voce n° 10 [m³ 51.80] 51,80

SOMMANO 51,80 5,87 304,07

26 / 16 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura
E.001.070.06 per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso
0.b l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:
su superfici in conglomerato bituminoso Taglio di superfici piane
eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti,
tagli, canalette, cav..rasporto e scarico a discarica controllata: su
superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio da 101 mm
a 150 mm
Setti 8-17 e 9-18 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 9,88 118,56

27 / 17 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e
E.001.030.02 compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
0.b eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo

scavo ed il carico sugli automezzi. Scavo manuale a sezione obbligata,
in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle
rocciose tufacee e ..anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed il carico sugli automezzi: per profondità da 1 m a 2 m
Nuova trave di fondazione 8-17 2,00 4,60 0,700 1,650 10,63
Nuova trave di fondazione 9-18 4,20 0,700 1,650 4,85
Nuova trave di fondazione 101-102-103 6,00 0,700 1,100 4,62
Nuova trave di fondazione 23-28 2,00 4,00 0,700 1,400 7,84

SOMMANO m³ 27,94 138,91 3´881,15

28 / 18 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
E.001.040.01 dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
0.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
Nuova trave di fondazione 8-17 2,00 4,60 0,500 1,650 7,59
Nuova trave di fondazione 9-18 4,20 0,700 1,650 4,85
Nuova trave di fondazione 101-102-103 6,00 0,500 1,100 3,30
Nuova trave di fondazione 23-28 2,00 4,00 0,500 1,400 5,60

SOMMANO m³ 21,34 5,92 126,33

29 / 61 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.a scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
Nuova trave di fondazione 8-17 2,00 4,60 1,000 2,000 18,40
Nuova trave di fondazione 9-18 4,20 1,000 2,000 8,40
Nuova trave di fondazione 101-102-103 6,00 1,000 1,500 9,00
Nuova trave di fondazione 23-28 2,00 4,00 1,000 2,000 16,00
Vedi voce n° 17 [m³ 27.94] 27,94

SOMMANO m³ 79,74 6,22 495,98

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 302´742,84

Demolizioni e Rimozioni  (SpCat 4)

30 / 20 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
E.001.060.04 spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
0.a elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture

o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata,
di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attre..n attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata: muratura in mattoni pieni
realizzazione setti
Nuovo setto 42-43 *(H/peso=(8,4+7,5)/2) 2,30 7,950 18,29
Nuovo setto 1-10 *(H/peso=(10,3+8,8)/2) 4,70 9,550 44,89
Nuovo setto 23-28 *(H/peso=(8+9)/2) 3,60 8,500 30,60
Nuovi setti 8-17 e 9-18 2,00 4,30 5,000 43,00
Nuova trave 19-20-21 6,10 0,500 3,05
realizzazione rinforzi - nodi 16,00 2,00 3,000 96,00
realizzazione rinforzi - pilastri *(par.ug.=4,00+8) 12,00 1,50 9,500 171,00
realizzazione rinforzi - travi 8,00 2,00 2,900 46,40

SOMMANO m² 453,23 10,69 4´845,03

31 / 22 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli,
E.001.060.05 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del
0.a cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e

scarico a discarica controllata Demolizione di tramezzatura. Compreso
l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin
prossimità del.. , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata: spessore fino a 10 cm
Vedi voce n° 20 [m² 453.23] 453,23
tramezzi interni 8,00 2,00 2,900 46,40
altri tramezzi 20,00

SOMMANO m² 519,63 7,52 3´907,62

32 / 24 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
E.001.060.07 demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
0.d provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo d..orto allo
scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:
calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10
parte di struttura esistente e cornicioni 6,00 6,00 0,700 0,300 7,56
Nuovo setto 42-43 - travi esistenti 3,00 2,30 0,400 0,700 1,93
Nuovo telaio 101-102-103 - travi esistenti 3,00 0,40 0,400 0,700 0,34
Nuovo setto 1-10 - travi esistenti 3,00 4,70 0,400 0,700 3,95
Nuovo setto 23-28 - travi esistenti 3,00 3,60 0,400 0,700 3,02
Nuovi setti 8-17 e 9-18 - travi esistenti *(par.ug.=2,00*3) 6,00 4,30 0,400 0,700 7,22

SOMMANO m³ 24,02 291,93 7´012,16

33 / 25 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e
E.001.080.03 spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al
0.c luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Taglio a
sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore,
eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicin..rio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata: calcestruzzo armato
realizzazione setti e telaio demolizioni livello solai
Nuovo setto 42-43 *(par.ug.=4,00*0,5) 2,00 2,30 1,000 0,400 1,84
Nuovo telaio 101-102-103 *(par.ug.=4,00*0,5) 2,00 0,40 1,500 0,400 0,48
Nuovo setto 1-10 *(par.ug.=4,00*0,5) 2,00 4,70 1,000 0,400 3,76

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 6,08 318´507,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,08 318´507,65

Nuovo setto 23-28 *(par.ug.=4,00*0,5) 2,00 3,60 1,000 0,400 2,88
Nuovi setti 8-17 e 9-18 *(par.ug.=2,00*4*0,5) 4,00 4,30 1,000 0,400 6,88
Nuova trave 19-20-21 *(par.ug.=2,00*0,5) 1,00 6,10 1,000 0,500 3,05

SOMMANO m³ 18,89 410,06 7´746,03

34 / 27 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.a scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 20 [m² 453.23] *(par.ug.=1*0,13) 0,13 58,92
Vedi voce n° 22 [m² 519.63] *(par.ug.=1*0,1) 0,10 51,96
Vedi voce n° 25 [m³ 18.89] 18,89

SOMMANO m³ 129,77 6,22 807,17

35 / 29 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
E.001.100.01 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il
0.a sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il calo in basso e

l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di
pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e
simili per uno spessore di 5 cm. Senza recupero di materiale
rimozione soglie per infissi 50,00

SOMMANO m² 50,00 15,08 754,00

36 / 32 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
E.001.100.04 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo
0.a in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
Nuova trave di fondazione 8-17 4,60 1,500 6,90
Nuova trave di fondazione 9-18 4,20 1,500 6,30
Nuova trave di fondazione 101-102-103 6,00 1,500 9,00
Nuova trave di fondazione 23-28 4,00 1,500 6,00

Nuovo setto 42-43 3,00 2,30 1,500 10,35
Nuovo telaio 101-102-103 3,00 6,00 1,500 27,00
Nuovo setto 1-10 3,00 4,70 1,500 21,15
Nuovo setto 23-28 3,00 3,60 1,500 16,20
Nuovi setti 8-17 e 9-18 *(par.ug.=2,00*3) 6,00 4,30 1,500 38,70
per interventi di rinforzo interni 40,00

SOMMANO m² 181,60 15,71 2´852,94

37 / 33 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e
E.001.100.16 materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
0.a deposito provvisorio Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli

di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e
l'..telli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso
e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
rivestimenti esistenti 30,00

SOMMANO m² 30,00 11,33 339,90

38 / 35 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
E.001.100.08 pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
0.a pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione
di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
incollato su sottofondo cementizio o su pree..ti, compreso eventuale
calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 331´007,69
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 331´007,69

30,00

SOMMANO m² 30,00 5,54 166,20

39 / 37 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E.001.100.13 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
0.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a ma.. in
basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: massi
massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 32 [m² 181.60] 181,60
Vedi voce n° 35 [m² 30.00] 30,00

SOMMANO m² 211,60 13,59 2´875,64

40 / 40 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo,
E.001.100.20 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
0.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione zoccolino

battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in
basso, avvicinamento al luogo di ..rmo, compresi eventuale calo in
basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
su pareti interessate dai rinforzi
Nuovo setto 42-43 3,00 2,30 6,90
Nuovo setto 1-10 3,00 4,70 14,10
Nuovo setto 23-28 3,00 3,60 10,80
Nuovi setti 8-17 e 9-18 *(par.ug.=2,00*3) 6,00 4,30 25,80
Nuova trave 19-20-21 6,10 6,10
realizzazione rinforzi - nodi 20,00 3,00 60,00
realizzazione rinforzi - pilastri 2,00 2,00 4,00
realizzazione rinforzi - travi 50,00
tramezzi interni 50,00

SOMMANO m 227,70 1,38 314,23

41 / 43 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a
E.001.130.07 qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo
0.a di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi

monostrato
realizzazione setti 4,00 6,00 3,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 4,98 358,56

42 / 45 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
E.001.150.01 persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con
0.a minimo fatturabile di 1,50 mq per elementi ad anta singola e 1,80 mq

per elementi a doppia anta; inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Rimozione di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per
ogn..so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
rimozione infissi 11,00 1,400 1,700 26,18

SOMMANO m² 26,18 15,25 399,25

43 / 47 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del
E.001.150.02 rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere
0.a per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/

o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di avvolgibili in
legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 335´121,57
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R I P O R T O 335´121,57

smuratura dei supporti. ..ere per tagli, carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m

12,00 2,500 1,700 51,00

SOMMANO m² 51,00 18,81 959,31

44 / 49 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
E.001.150.03 superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa
0.a l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i..mpreso
l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m
per realizzazione opere 7,00 1,00 2,200 15,40

SOMMANO m² 15,40 16,16 248,86

45 / 51 SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO,
E.001.160.02 CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA
0.a ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO Rimozione di infissi in ferro

o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del
controtelaio inclus..so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
su facciate esterne 9,00 2,50 1,800 40,50

SOMMANO m² 40,50 15,52 628,56

46 / 53 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.a eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso
per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07

20,00

SOMMANO t 20,00 18,99 379,80

47 / 55 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.f eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso
per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 01 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione ( sottoposti a trattamento
termico)

20,00

SOMMANO t 20,00 18,99 379,80

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 337´717,90
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R I P O R T O 337´717,90

48 / 58 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.g eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso
per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 10 13 11 - Rifiuti della produzione di materiali
compositi a base di cemento, diversi da quelli alle voci 10 13 09 e 10
13 10

30,00

SOMMANO t 30,00 18,99 569,70

49 / 59 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,
E.001.210.00 con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
5.a indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello

smaltimento. Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

1,00

SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30

Opere Edili  (SpCat 5)

50 / 41 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la
E.001.130.03 cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al
0.c luogo di deposito provvisorio. Smontaggio del solo manto di copertura

a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in
basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. con tegole e
coppi in laterizio
realizzazione setti 4,00 6,00 3,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 11,06 796,32

51 / 69 Muratura di mattoni pieni comuni dello spessore dI una testa, con
E.005.020.04 malta idonea. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle,
0.a piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita Muratura di mattoni pieni comuni dello spessore dI una testa,
con malta idonea. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Muratura con mattoni pieni comuni
ripristino demolizioni per rinforzi
Vedi voce n° 20 [m² 453.23] 453,23

SOMMANO m² 453,23 54,02 24´483,48

52 / 71 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
E.005.020.08 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
0.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

perfetta regola d'arteCon mattoni a tre fori (5x14x28 cm), con malta
idonea: Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva
ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'es.. l'opera a
perfetta regola d'arte Con mattoni a tre fori (5x14x28 cm), con malta
idonea: Tramezzatura di mattoni a tre fori
ripristino demolizioni
Vedi voce n° 22 [m² 519.63] 519,63

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 519,63 364´047,70
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R I P O R T O 519,63 364´047,70

SOMMANO m² 519,63 26,49 13´765,00

53 / 72 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
E.005.020.09 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
0.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

perfetta regola d'arte.Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):
Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'es..rio a realizzare
l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):
Tramezzatura di mattoni a sei fori
nuovi tramezzi 45,00

SOMMANO m² 45,00 27,31 1´228,95

54 / 75 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.007.010.07 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.e mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di

colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico
alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.Per interni su pareti
verticali Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso ..on fratazzo
metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su
pareti verticali: con malta di cemento
su nuovi tramezzi
Vedi voce n° 71 [m² 519.63] 519,63

SOMMANO m² 519,63 23,12 12´013,85

55 / 77 Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in opera, compresi
E.007.040.01 tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in
0.b opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in retino zincato

nuovi paraspigoli 150,00

SOMMANO m 150,00 2,26 339,00

56 / 78 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.008.030.01 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con
0.c regolo per la livellazione della superficie: Massetto sottile di

sottofondo in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm..ie: con malta di
cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore
a 300 g/m², su superfici inclinate
ripristino opere di copertura
Vedi voce n° 41 [m² 72.00] 72,00

SOMMANO m² 72,00 15,80 1´137,60

57 / 112 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.008.040.01 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
0.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di
cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di
posa di pavimentaz.., piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4
cm
Vedi voce n° 37 [m² 211.60] 211,60

SOMMANO m² 211,60 14,85 3´142,26

58 / 114 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
U.005.040.05 aggregati e di bitume modificato prodotto in idonei impianti di
5.a dosaggio, con possibilità di utilizzazione fino al 30% in massa di

materiale riciclato proveniente dagli scarti delle costruzioni e delle
demolizioni edilizie, di pezzatura non superiore ai 30 mm, purché
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prodotto da impianti di trattamento conformi alla normativa vigente.
Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato
materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della
massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con
vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere
le caratteristiche del C. S. d’A, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: Conglomerato bituminoso per
strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume modificato
prodotto in idonei im..ogni predisposizione per la stesa ed onere per
dare il lavoro finito: Strato di base in conglomerato bituminoso
modificato:
ripristino pavimentazione esitente *(par.ug.=2,00*15) 30,00 7,00 210,00

SOMMANO m²  x cm 210,00 1,60 336,00

Finiture  (SpCat 6)

59 / 80 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per
E.009.030.04 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
0.a gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a

parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli,
sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.Dimensioni 30x30 cm, spessore
non inferiore a 9 mm: Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle
n..i, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm,
spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca
Vedi voce n° 37 [m² 211.60] 211,60

SOMMANO m² 211,60 41,82 8´849,11

60 / 82 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con
E.010.080.05 idoneo collante: Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in
0.a opera con idoneo collante: tinta unita e granigliato naturale

Vedi voce n° 40 [m 227.70] 227,70

SOMMANO m 227,70 11,74 2´673,20

61 / 84 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,
E.013.020.01 compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
0.a rasatura perimetrale: Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto

su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi,
diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo
Vedi voce n° 41 [m² 72.00] 72,00

SOMMANO m² 72,00 40,79 2´936,88

62 / 86 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
E.013.040.05 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
0.b regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50

(taglio lamiera): Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo
fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato da 8/10
ripristino in zone smontate 4,00 8,00 32,00

SOMMANO m 32,00 26,82 858,24

63 / 89 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
E.014.010.02 polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia,
0.a flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di

sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,
previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione
dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle
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testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969,
resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm,
trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e
trasversale 40%, resistenza a carico statico = 200 N, compresa la
fornitura, posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a
regola d’arte: Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore
in ardesia.. e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:
armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m²
ripristino parti rimosse
Vedi voce n° 41 [m² 72.00] 72,00

SOMMANO m² 72,00 13,67 984,24

64 / 90 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
E.014.010.04 polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata
0.b con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a

freddo -20°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da
pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di
8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli ,
marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a
trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50
mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%,
resistenza a carico statico = 200 N, compresa la fornitura, posa in
opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte:
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche..rnitura,
posa in opera e quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola
d’arte: con rivestimento superiore in ardesia
Vedi voce n° 89 [m² 72.00] 72,00

SOMMANO m² 72,00 15,00 1´080,00

65 / 92 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza
E.019.010.06 sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
0.b con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di

sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due
riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di
altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare,
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di
abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione ..strati nei canti, maniglie e bandelle di
ottone, ganci e ritieni, serratura: Porta interna in legno di abete ad un
battente
Vedi voce n° 49 [m² 15.40] 15,40

SOMMANO m² 15,40 219,63 3´382,30

66 / 94 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in
E.019.090.01 opera compresa ferramenta Controtelaio in legno abete grezzo dello
0.b spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Di spessore cm

2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10
(lung.=1,7+1,7+1,4+1,4) 10,00 6,20 62,00

SOMMANO m 62,00 14,27 884,74

67 / 96 Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello
E.019.060.01 spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di
0.a ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore

da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno
(da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai
montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta,
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le
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portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con
profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda
avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori
automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i
fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e posa in opera.Minimo
contabilizzabile m² 1,50	 Infisso monoblocco in lega di alluminio
realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con
trattamento superfi..in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e
posa in opera.Minimo contabilizzabile m² 1,50: Per superfici fino a m²
2.5
Vedi voce n° 45 [m² 26.18] 26,18

SOMMANO m² 26,18 314,20 8´225,76

68 / 98 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5
E.019.080.01 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso
0.c supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola

fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed
avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile
m² 1,50 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a
1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura,.. guide fisse
in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo
contabilizzabile m² 1,50: In plastica
Vedi voce n° 96 [m² 26.18] 26,18

SOMMANO m² 26,18 29,54 773,36

69 / 99 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e
E.019.090.02 cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio
0.a in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle,

guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; misurato fronte e celino Cassonetto coprirullo in legno per
avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di
pioppo rinforzato con..uide, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino: In legno di abete

10,00 2,50 0,500 12,50

SOMMANO m² 12,50 128,16 1´602,00

70 / 101 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore,
E.020.020.04 lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da
0.a pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro

float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di
aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/
m²K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con
opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 Vetrata
termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra
interna in vetro float, spessore nominale 5 m.. o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1:
intercapedine lastre 12 mm, (5+12+5)
Vedi voce n° 96 [m² 26.18] 26,18

SOMMANO m² 26,18 61,23 1´603,00

71 / 104 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
E.021.020.04 la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con
0.a idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

delle stesse. Su superfici interne: con idropittura traspirante
Vedi voce n° 71 [m² 519.63] 519,63
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Vedi voce n° 72 [m² 45.00] 45,00
100,00

SOMMANO m² 664,63 6,57 4´366,62

72 / 106 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
E.021.020.05 la preparazione delle stesse.Su superfici esterne Tinteggiatura con
0.a idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

delle stesse. Su superfici esterne: con idropittura traspirante
Vedi voce n° 69 [m² 453.23] 453,23

150,00

SOMMANO m² 603,23 7,23 4´361,35

73 / 107 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo
E.022.010.01 dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza
0.e non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con

spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di
giunti e grappe: Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18
cm..era con malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro
ripristino soglie e cornici finestre *(lung.=2,5+2,5+1,7+1,7) 12,00 8,40 100,80

SOMMANO m 100,80 33,17 3´343,54

Parziale LAVORI A MISURA euro 441´934,70

T O T A L E   euro 441´934,70
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Struttura 293´889,36
  002 Opere connesse 2´837,00
  003 Scavi 6´016,48
  004 Demolizioni e Rimozioni 36´025,06
  005 Opere Edili 57´242,46
  006 Finiture 45´924,34

Totale SUPER CATEGORIE euro 441´934,70
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lotto A 441´934,70
  002 Lotto B 0,00

Totale CATEGORIE euro 441´934,70
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 441´934,70

M:001 Struttura euro 293´889,36

M:001.001      Lotto A euro 293´889,36

M:002 Opere connesse euro 2´837,00

M:002.001      Lotto A euro 2´837,00

M:003 Scavi euro 6´016,48

M:003.001      Lotto A euro 6´016,48

M:004 Demolizioni e Rimozioni euro 36´025,06

M:004.001      Lotto A euro 36´025,06

M:005 Opere Edili euro 57´242,46

M:005.001      Lotto A euro 57´242,46

M:006 Finiture euro 45´924,34

M:006.001      Lotto A euro 45´924,34

TOTALE  euro 441´934,70

     Pollenza, 17/03/2016

Il Tecnico
Ing. Calcagni Roberto
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