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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Struttura  (SpCat 1)
Lotto B  (Cat 2)

1 / 116 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO
R.040.010.03 AMMALORATO Asportazione in profondita' del calcestruzzo
0.a ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica

e/o ..bonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di
risulta: Asportazione in profondità del calcestruzzo
Quota 1
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,6+3*(0,4+0,5)+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,4+0,5) 1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Quota 2
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 20 - 22 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 21 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 11 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 10 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 2-3 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 1,800 28,80

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 4-5 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10

1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80

SOMMANO m² 228,18 32,57 7´431,82

2 / 118 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.040.010.01 copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
0.a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in

maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
di risulta Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggerm..rattamenti.
Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta:
Pulizia superficiale del calcestruzzo
Quota 1
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,6+3*(0,4+0,5)+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,4+0,5) 1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 27,44 7´431,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,44 7´431,82

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Quota 2
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 20 - 22 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 21 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 11 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 10 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 2-3 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 1,800 28,80

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 4-5 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10

1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80

SOMMANO m² 228,18 17,26 3´938,39

3 / 120 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per
R.040.010.05 ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato
0.a fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregati selezionati, speciali

resine sintetiche e microsilicati, con eventuale 0,25% di additivo
stagionante liquido esente da cloruri, dalle seguenti caratteristiche,
dopo 28 giorni : resistenza a compressione >40 MPa, resistenza a
flessione > 7 MPa, adesione al supporto > 2 MPa, modulo elastico >
25 GPa, Per spessore medio mm 30 Riprofilatura con rifinitura a
cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta
pronta a ritiro .. > 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore
medio mm 30: Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro
controllato
Quota 1
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,6+3*(0,4+0,5)+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,4+0,5) 1,00 1,800 1,80
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84

1,00 1,800 1,80
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Quota 2
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 20 - 22 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00

2,00 1,00 1,800 3,60
Nodo 21 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 11 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80
Nodo 10 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 1,800 1,80

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 117,44 11´370,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,44 11´370,21

Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
1,00 1,800 1,80

Nodo 2-3 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 1,800 28,80
2,00 1,00 1,800 3,60

Nodo 4-5 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
2,00 1,00 1,800 3,60

Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
1,00 1,800 1,80

Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10
1,00 1,800 1,80

Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
1,00 1,800 1,80

Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
1,00 1,800 1,80

Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
1,00 1,800 1,80

SOMMANO m² 228,18 126,09 28´771,22

4 / 122 Rinforzo a confinamento di pilastri in c.a. mediante placcaggio di
NP1 fasce. Rinforzo a confinamento e flessione di pilastri in c.a. mediante

placcaggio di fasce, con l'utilizzo di sistema composito certificato da
idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con
comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove
su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/
2013 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una
microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq;
caratteristiche tecniche minime certificate: resistenza a trazione >
2800 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura
> 1,50%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n°
trefoli per cm = 4,72 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente
del nastro = 0,254 mm, impregnato con una malta minerale certificata,
eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto
di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. ripetizione delle fasi (3), e (4) per i successivi 2 strati di rinforzo
previsti da progetto; procedere con la stessa tecnica per la posa delle
fasce a flessione.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 40´141,43



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´141,43

dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Sono comprese anche tutte le lavorazioni per la
realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite sfioccamenti su fori
nella parte in c.a. Per il primo strato
quota 1 primo strato flessione e primo strato confinamento
pilastri 19-2-11-20-3-12-21-22 *(par.ug.=8,00*2)*(lung.=0,4*4+0,4) 16,00 2,00 3,000 96,00
quota 2 primo strato flessione e primo strato confinamento
pilastri 19-2-11-20-3-12-21-22 *(par.ug.=8,00*2)*(lung.=0,4*4+0,4) 16,00 2,00 3,000 96,00
quota 1 primo strato confinamento
4-13-14-5-6-15-24-29-7-16-25-30-31-26-27 15,00 2,00 3,000 90,00
32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 10,00 2,00 3,000 60,00

SOMMANO m2 342,00 143,03 48´916,26

5 / 124 Rinforzo a confinamento di pilastri in c.a. mediante placcaggio di
NP1-1 fasce. Rinforzo a confinamento e flessione di pilastri in c.a. mediante

placcaggio di fasce, con l'utilizzo di sistema composito certificato da
idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con
comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove
su sistemi FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/
2013 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una
microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq;
caratteristiche tecniche minime certificate: resistenza a trazione >
2800 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura
> 1,50%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n°
trefoli per cm = 4,72 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente
del nastro = 0,254 mm, impregnato con una malta minerale certificata,
eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto
di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. ripetizione delle fasi (3), e (4) per i successivi 2 strati di rinforzo
previsti da progetto; procedere con la stessa tecnica per la posa delle
fasce a flessione.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 89´057,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´057,69

dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Sono comprese anche tutte le lavorazioni per la
realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite sfioccamenti su fori
nella parte in c.a. Per ogni strato successivo
quota 1 secondo strato flessione e secondo strato confinamento
pilastri 19-2-11-20-3-12-21-22 *(par.ug.=8,00*2)*(lung.=0,4*4+0,4) 16,00 2,00 3,000 96,00
quota 2 secondo strato flessione e secondo strato confinamento
pilastri 19-2-11-20-3-12-21-22 *(par.ug.=8,00*2)*(lung.=0,4*4+0,4) 16,00 2,00 3,000 96,00
quota 1 primo strato confinamento
4-13-14-5-6-15-24-29-7-16-25-30-31-26-27 15,00 2,00 3,000 90,00
quota 2 unico rinforzo a confinamento
4-13-14-5-6-15-24-29-30-25-16-7-31-26-27 15,00 2,00 3,000 90,00

SOMMANO m2 372,00 124,09 46´161,48

6 / 126 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce.
NP2 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato  ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte),
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 135´219,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135´219,17

l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e postintervento;
tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio. Sono comprese anche tutte le
lavorazioni per la realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite
sfioccamenti su fori nella parte in c.a. Per il primo strato
Quota 1
8-9 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
Quota 2
39-42 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
40-43 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
41-42 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
38-41 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
35-36 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
36-37 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
101-32 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
102-33 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
103-34 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
19-20 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
20-21 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
10-11 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
1-2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
28-29 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
7-8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
8-9 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
10-19 4,00 1,20 0,400 1,92

SOMMANO m2 33,12 137,29 4´547,04

7 / 128 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce.
NP2-1 Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato  ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte),
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 139´766,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139´766,21

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e postintervento;
tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità
di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio. Sono comprese anche tutte le
lavorazioni per la realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite
sfioccamenti su fori nella parte in c.a. Per ogni strato successivo
Quota 1
8-9 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
Quota 2
39-42 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
40-43 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
41-42 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
38-41 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
35-36 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
36-37 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,300 1,44
101-32 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
102-33 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
103-34 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
19-20 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
20-21 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
10-11 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
1-2 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
28-29 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
7-8 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
8-9 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 0,400 1,92
10-19 4,00 1,20 0,400 1,92

SOMMANO m2 33,12 118,36 3´920,08

8 / 129 Rinforzo a taglio di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce. Rinforzo
NP3 a taglio di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce, con l'utilizzo di

sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all'art. 59
del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 143´686,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 143´686,29

legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Sono comprese anche tutte le lavorazioni per la
realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite sfioccamenti su fori
nella parte in c.a. Per il primo strato
Quota 2
38-41 *(larg.=0,4+0,3+0,5+0,2) 2,00 1,20 1,400 3,36
101-32 *(larg.=0,4+0,3+0,5+0,2) 2,00 1,20 1,400 3,36
102-33 *(larg.=0,4+0,3+0,3+0,4) 2,00 1,20 1,400 3,36
103-34 *(larg.=0,4+0,3+0,3+0,4) 2,00 1,20 1,400 3,36
20-21 *(larg.=0,4+0,7+0,5+0,4) 2,00 1,20 2,000 4,80

SOMMANO m2 18,24 143,02 2´608,68

9 / 130 Rinforzo a taglio di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce..
NP3-1 Rinforzo a taglio di travi in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 146´294,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146´294,97

13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. previo arrotondamento degli spigoli, stesura di un primo strato di
malta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di malta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Sono comprese anche tutte le lavorazioni per la
realizzazione dell'ancoraggio meccanico tramite sfioccamenti su fori
nella parte in c.a. Per ogni strato successivo
Quota 2
38-41 *(larg.=0,4+0,3+0,5+0,2) 2,00 1,20 1,400 3,36
101-32 *(larg.=0,4+0,3+0,5+0,2) 2,00 1,20 1,400 3,36
102-33 *(larg.=0,4+0,3+0,3+0,4) 2,00 1,20 1,400 3,36
103-34 *(larg.=0,4+0,3+0,3+0,4) 2,00 1,20 1,400 3,36
20-21 *(larg.=0,4+0,7+0,5+0,4) 2,00 1,20 2,000 4,80

SOMMANO m2 18,24 124,09 2´263,40

10 / 132 Rinforzo nodo trave-pilastro in c.a. mediante placcaggio di fasce.
NP4 Rinforzo nodo trave-pilastro in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 148´558,37
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R I P O R T O 148´558,37

L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Per il primo strato
Quota 1
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,6+3*(0,4+0,5)+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,6+0,6+0,3+0,6+0,6) 1,00 3,100 3,10
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
(larg.=0,6+0,8+0,3+0,3+0,6+0,8) 1,00 3,400 3,40
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,3+0,6+0,6+0,4+0,6+0,6) 1,00 3,100 3,10
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,6+0,6) 1,00 3,400 3,40
Quota 2
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,5+0,5) 2,00 1,00 2,800 5,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,7+00,7) 1,00 3,200 3,20
Nodo 20 - 22 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 2,00 1,00 3,600 7,20
Nodo 21 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 3,600 3,60
Nodo 11 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00

1,00 3,600 3,60
Nodo 10 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4) 1,00 1,800 1,80
Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4) 1,00 2,200 2,20
Nodo 2-3 *(lung.=4,00+4)*(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4) 2,00 8,00 2,200 35,20
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 2,00 1,00 3,600 7,20
Nodo 4-5 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 2,00 1,00 3,600 7,20
Nodo 18 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4) 1,00 1,800 1,80
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,5) 1,00 2,300 2,30
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,5+0,5) 1,00 3,200 3,20
nodo 35 8,00 8,00

1,00 3,200 3,20
nodo 37 8,00 8,00

1,00 3,200 3,20

SOMMANO m2 286,48 143,02 40´972,37

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 189´530,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´530,74

11 / 134 Rinforzo nodo trave-pilastro in c.a. mediante placcaggio di fasce.
NP4-1 Rinforzo nodo trave-pilastro in c.a. mediante placcaggio di fasce, con

l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in accordo con
le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO
16120-1/4 2011 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 2000 g/mq; caratteristiche tecniche minime
certificate: resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 4,72 con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla
norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm,
impregnato con una malta minerale certificata, eco-compatibile,
tixotropica, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la
passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura
CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN
1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e
la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione delle superfici;
caratteristiche tecniche certificate: nessuna corrosione della barra
metallica (EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 55 MPa
(EN 12190), resistenza a flessione a 28 gg > 10 MPa (EN 196/1),
legame di aderenza a 28 gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a
28 gg = 25 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione (EN
13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1), resistenza all'abrasione
con perdita di peso del provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1).
L'intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte)
bagnatura a rifiuto del supporto;
2. stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di ca. 3 - 5 mm;
3. con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d'aria che possano compromettere l'adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
4. esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di circa 2 - 3
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli
eventuali vuoti sottostanti;
5. eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati successivi
di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti, l'onere della piegatura del tessuto e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio
mediante connettori o piastre metalliche; le prove di accettazione del
materiale; le indagini pre- e postintervento; tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le zone di
ancoraggio. Per ogni strato successivo
Quota 1
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,6+3*(0,4+0,5)+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,6+0,6+0,3+0,6+0,6) 1,00 3,100 3,10
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
(larg.=0,6+0,8+0,3+0,3+0,6+0,8) 1,00 3,400 3,40
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,3+0,6+0,6+0,4+0,6+0,6) 1,00 3,100 3,10
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,6+0,6) 1,00 3,400 3,40
Quota 2
Nodi 43 - 41 *(lung.=4,00+4) 2,00 8,00 16,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,5+0,5) 2,00 1,00 2,800 5,60
Nodo 19 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,5+0,5+0,4+0,7+00,7) 1,00 3,200 3,20

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 77,64 189´530,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77,64 189´530,74

Nodo 1 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4) 1,00 2,200 2,20
Nodo 8 *(lung.=1*0,7+1*0,7+3*(0,4+0,5)+4) 8,10 8,10
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 9 *(lung.=1,4*0,6+1*0,6+0,8*3+4) 7,84 7,84
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,5) 1,00 2,300 2,30
Nodo 27 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,7+0,7) 1,00 3,600 3,60
Nodo 31 *(lung.=4,00+4) 8,00 8,00
(larg.=0,4+0,7+0,7+0,4+0,5+0,5) 1,00 3,200 3,20

SOMMANO m2 132,48 124,09 16´439,44

12 / 135 Intervento di antiribaltamento delle tamponature con barre elicoidali e
NP5 rete. Intervento di antiribaltamento delle tamponature per intervento di

incremento dello SLD e dello SLV, con collegamento delle stesse a
travi e pilastri mediante rafforzamento locale o diffuso realizzato con
un tessuto bidirezionale in fibra di basalto e acciaio inox AISI 316;
caratteristiche tecniche certificate: acciaio Inox AISI 316: resistenza a
trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di
basalto: resistenza a trazione = 3000 MPa, modulo elastico E = 87
GPa; dimensioni della maglia 18x18 mm, spessore equivalente tf,0-
90°= 0,0319 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura ca. 200
gr/mq, impregnato con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità
a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea
e calcare dolomitico in curva granulometrica  0 - 1,4 mm, alta
efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo
batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo
CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC
1 - R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 = 250 g/kg, contenuto di
minerali riciclati = 30%. La malta naturale è provvista di marcatura
CE, è conforme ai requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15, EN 998-
1 - GP/ CS IV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe A1,
resistenza a compressione a 28 gg = 17 N/mm2, coefficiente di
resistenza al vapore acqueo (µ) = 16, modulo elastico statico 9 GPa,
adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2; installazione barre
elicoidali certificate EN 845 in acciaio inox AISI 316, provviste di
marcatura CE, installate  in apposito foro pilota nell'elemento
strutturale, previo eventuale trattamento delle superfici ammalorate,
fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione;
caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 16,5
kN, tensione di trazione a rottura > 1100 MPa; carico di rottura a
taglio > 12 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a
rottura 5,5%; area nominale 14,50 mm2.   L'intervento si svolge nelle
seguenti fasi:      a) demolizione e rimozione dell'intonaco esistente e
di tutte le parti inconsistenti o incoerenti; in seguito provvedere alla
rimozione della polvere dai supporti effettuando un lavaggio con acqua
a bassa pressione di tutte le superfici interessate al rinforzo;    b)
realizzare un primo strato di intonaco strutturale con la malta, avente
spessore di circa 5 mm;  c) a malta ancora fresca, si procederà
all'applicazione della rete biassiale in fibra di basalto e acciaio inox,
successivamente, in ragione di n° 2 fori al metro lineare di fascia di
rete, realizzare fori pilota di diametro 8 mm inclinato fino a circa 3-4
cm dentro l'elemento in C.A.;      d) installazione della barra di
opportuna lunghezza all'interno del foro mediante apposito mandrino e
successiva piegatura della parte terminale della barra non infissa fino
al filo della rete;  e) realizzazione del secondo strato dell'intonaco con
malta; l'applicazione deve garantire il riempimento di tutte le cavità e
l'inglobamento totale della rete di armatura e della barra; f) terminata
l'applicazione si procederà alla staggiatura e alla rifinitura con
frattazzo di spugna, curando la stagionatura umida delle superfici per
almeno 24 ore;g) rasatura finale con rasante idoneo certificato secondo
prescrizioni progettuali.  È compresa la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali sopra descritti, e quanto occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post- intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei
lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente
posto in opera comprese le eventuali sovrapposizioni; si considerano 2
barre a metro quadrato.

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 205´970,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205´970,18

prospetto sud 44,00 1,000 44,00
16,00 3,20 1,000 51,20
9,00 7,00 1,000 63,00

prospetto ovest 20,00 1,000 20,00
8,00 3,20 1,000 25,60

7,50 1,000 7,50
prospetto est 7,50 1,000 7,50
prospetto nord 8,20 1,000 8,20

3,00 3,20 1,000 9,60
prospetto nord 10,00 1,000 10,00

3,00 4,00 1,000 12,00

SOMMANO m2 258,60 97,80 25´291,08

13 / 137 PROVE PER L'ACCETTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DI
R.040.040.06 MATERIALE COMPOSITO Prove per l'accettazione e la
0.a certificazione del materiale composito prodotto in opera conformi a

quanto previsto nelle "l..del rinforzo ( resistenza a taglio dell'adesivo
da prove di giunto adesivo - ISO 4587 -) : Prova per accettazione
materiale
prove rinforzi 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,00 220,00

Opere connesse  (SpCat 2)

14 / 3 PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H
P.004.010.15 Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
0.a prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..ioni

ministeriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. Per il primo mese o frazione
prospetto sud 19,00 12,000 228,00

26,00 12,000 312,00
prospetto ovest 25,00 12,000 300,00
prospetto nord 7,00 12,000 84,00

12,00 9,000 108,00
6,00 10,500 63,00

19,00 12,000 228,00
4,00 11,000 44,00
5,00 12,000 60,00

SOMMANO m² 1´427,00 12,94 18´465,38

15 / 5 PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H
P.004.010.15 Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
0.b prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..teriali

rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di superficie
asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo
Vedi voce n° 3 [m² 1 427.00] 5,00 7´135,00

SOMMANO m²/mese 7´135,00 1,38 9´846,30

16 / 7 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
P.004.010.06 sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene
0.a di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per

metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schermatura
antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro eseguita con tel..iore a g 240 per m²,
valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata:
Schermatura antipolvere o antisabbia
Vedi voce n° 3 [m² 1 427.00] 0,50 713,50

SOMMANO m² 713,50 1,57 1´120,20

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 260´913,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´913,14

17 / 8 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in
P.004.010.18 legname o metalliche. Costo d’uso per ogni mese o frazione:
0.a Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in

legname o metalliche. Costo d’uso per ogni mese o frazione: con
sporgenza di 1,20 m dal ponteggio
mantovana *(lung.=20+20+13+12) 8,00 65,00 1,500 780,00

SOMMANO m²/mese 780,00 0,70 546,00

Scavi  (SpCat 3)

18 / 11 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
0.a battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: Scavo a
sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventual..00 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)
scavi per servizi 2,00 30,00 1,200 1,200 86,40

SOMMANO m³ 86,40 11,75 1´015,20

19 / 12 Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a
E.001.020.01 rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
5.a Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a

rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
scavi per servizi *(par.ug.=2,00*15) 30,00 30,00 1,200 1,200 1´296,00

SOMMANO m³ x km 1´296,00 0,62 803,52

20 / 14 Maggiorazione alle voci di scavi a sezione ristretta per l’esecuzione in
E.001.020.04 presenza di sottoservizi posti parallelamente all’andamento degli scavi
0.a Maggiorazione alle voci di scavi a sezione ristretta per l’esecuzione in

presenza di sottoservizi posti parallelamente all’andamento degli scavi
(Percentuale del 50%)
scavi per servizi 2,00 30,00 1,200 1,200 86,40

SOMMANO 86,40 5,87 507,17

21 / 19 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
E.001.040.04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
0.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso
per scavi servizi 2,00 60,00 0,800 0,500 48,00

SOMMANO m³ 48,00 38,45 1´845,60

22 / 62 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.a scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
scavi per servizi 2,00 30,00 1,200 1,200 86,40

SOMMANO m³ 86,40 6,22 537,41

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 266´168,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 266´168,04

Demolizioni e Rimozioni  (SpCat 4)

23 / 21 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
E.001.060.04 spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
0.a elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture

o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata,
di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attre..n attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata: muratura in mattoni pieni
realizzazione rinforzi - nodi 20,00 2,00 3,000 120,00
realizzazione rinforzi - pilastri 21,00 1,50 3,500 110,25
realizzazione rinforzi - travi *(par.ug.=2*18) 36,00 2,00 2,900 208,80

SOMMANO m² 439,05 10,69 4´693,44

24 / 23 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli,
E.001.060.05 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del
0.a cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e

scarico a discarica controllata Demolizione di tramezzatura. Compreso
l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin
prossimità del.. , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata: spessore fino a 10 cm
Vedi voce n° 21 [m² 439.05] 439,05

SOMMANO m² 439,05 7,52 3´301,66

25 / 26 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
E.001.090.01 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
0.a delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata Spicconatura di intonaco a
vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione
anche a piccole zone e sp.. di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata
prospetto sud 44,00 1,000 44,00

16,00 3,20 1,000 51,20
9,00 7,00 1,000 63,00

prospetto ovest 20,00 1,000 20,00
8,00 3,20 1,000 25,60

7,50 1,000 7,50
prospetto est 7,50 1,000 7,50
prospetto nord 8,20 1,000 8,20

3,00 3,20 1,000 9,60
prospetto nord 10,00 1,000 10,00

3,00 4,00 1,000 12,00

SOMMANO m² 258,60 8,57 2´216,20

26 / 28 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.a scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 21 [m² 439.05] *(par.ug.=1*0,13) 0,13 57,08
Vedi voce n° 23 [m² 439.05] 0,10 43,91

SOMMANO m³ 100,99 6,22 628,16

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 277´007,50



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´007,50

27 / 30 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale,
E.001.100.01 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il
0.a sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il calo in basso e

l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di
pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e
simili per uno spessore di 5 cm. Senza recupero di materiale
rimozione soglie per infissi 50,00

SOMMANO m² 50,00 15,08 754,00

28 / 31 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
E.001.100.04 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo
0.a in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
per interventi di rinforzo interni 30,00

SOMMANO m² 30,00 15,71 471,30

29 / 34 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e
E.001.100.16 materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
0.a deposito provvisorio Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli

di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e
l'..telli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso
e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
rivestimenti esistenti 30,00

SOMMANO m² 30,00 11,33 339,90

30 / 36 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
E.001.100.08 pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
0.a pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione
di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
incollato su sottofondo cementizio o su pree..ti, compreso eventuale
calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico

30,00

SOMMANO m² 30,00 5,54 166,20

31 / 38 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E.001.100.13 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
0.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a ma.. in
basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: massi
massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 31 [m² 30.00] 30,00
Vedi voce n° 36 [m² 30.00] 30,00

SOMMANO m² 60,00 13,59 815,40

32 / 39 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo,
E.001.100.20 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
0.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione zoccolino

battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in
basso, avvicinamento al luogo di ..rmo, compresi eventuale calo in
basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico
realizzazione rinforzi - nodi 20,00 3,00 60,00
realizzazione rinforzi - pilastri 2,00 2,00 4,00
realizzazione rinforzi - travi *(par.ug.=2*20) 40,00 2,00 80,00
tramezzi interni 50,00

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 194,00 279´554,30

SOMMANO m 194,00 1,38 267,72

33 / 42 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
E.001.130.06 compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
0.a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di

gronda in lamiera o pvc
esistenti per realizzazione opere 5,00 11,000 55,00

4,00 8,00 32,00

SOMMANO m 87,00 5,67 493,29

34 / 44 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
E.001.140.01 pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera
0.a o lavabile da pareti e soffitti

per realizzazione opere 100,00

SOMMANO m² 100,00 2,50 250,00

35 / 46 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
E.001.150.01 persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con
0.a minimo fatturabile di 1,50 mq per elementi ad anta singola e 1,80 mq

per elementi a doppia anta; inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
ad una distanza di 50 m Rimozione di infissi esterni in legno come
finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per
ogn..so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

11,00 2,500 1,700 46,75

SOMMANO m² 46,75 15,25 712,94

36 / 48 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del
E.001.150.02 rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere
0.a per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/

o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di avvolgibili in
legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la
smuratura dei supporti. ..ere per tagli, carico trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m

12,00 2,500 1,700 51,00

SOMMANO m² 51,00 18,81 959,31

37 / 50 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
E.001.150.03 superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa
0.a l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i..mpreso
l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m
per realizzazione opere 6,00 1,00 2,200 13,20

SOMMANO m² 13,20 16,16 213,31

38 / 52 SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO,
E.001.160.02 CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA
0.a ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO Rimozione di infissi in ferro

o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del
controtelaio inclus..so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 282´450,87

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
su facciate esterne 9,00 2,50 1,800 40,50

SOMMANO m² 40,50 15,52 628,56

39 / 54 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.a eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso
per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07

20,00

SOMMANO t 20,00 18,99 379,80

40 / 56 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.f eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso
per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 01 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione ( sottoposti a trattamento
termico)

30,00

SOMMANO t 30,00 18,99 569,70

41 / 57 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.g eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso
per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 10 13 11 - Rifiuti della produzione di materiali
compositi a base di cemento, diversi da quelli alle voci 10 13 09 e 10
13 10

40,00

SOMMANO t 40,00 18,99 759,60

42 / 60 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,
E.001.210.00 con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
5.a indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello

smaltimento. Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini
dello smaltimento.

2,00

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 2,00 284´788,53

SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60

Opere Edili  (SpCat 5)

43 / 68 Muratura di mattoni pieni comuni dello spessore dI una testa, con
E.005.020.04 malta idonea. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle,
0.a piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita Muratura di mattoni pieni comuni dello spessore dI una testa,
con malta idonea. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Muratura con mattoni pieni comuni
Vedi voce n° 21 [m² 439.05] 439,05

SOMMANO m² 439,05 54,02 23´717,48

44 / 70 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
E.005.020.08 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
0.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

perfetta regola d'arteCon mattoni a tre fori (5x14x28 cm), con malta
idonea: Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva
ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'es.. l'opera a
perfetta regola d'arte Con mattoni a tre fori (5x14x28 cm), con malta
idonea: Tramezzatura di mattoni a tre fori
Vedi voce n° 23 [m² 439.05] 439,05

SOMMANO m² 439,05 26,49 11´630,43

45 / 73 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
E.005.020.09 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
0.a ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a

perfetta regola d'arte.Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):
Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'es..rio a realizzare
l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):
Tramezzatura di mattoni a sei fori
nuovi tramezzi 45,00

SOMMANO m² 45,00 27,31 1´228,95

46 / 74 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.007.010.07 strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
0.e mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di

colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico
alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.Per interni su pareti
verticali Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso ..on fratazzo
metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su
pareti verticali: con malta di cemento
Vedi voce n° 70 [m² 439.05] 439,05

SOMMANO m² 439,05 23,12 10´150,84

47 / 76 Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in opera, compresi
E.007.040.01 tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in
0.b opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in retino zincato

nuovi paraspigoli 200,00

SOMMANO m 200,00 2,26 452,00

48 / 111 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.008.040.01 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
0.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 332´928,83

livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di
cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di
posa di pavimentaz.., piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4
cm
Vedi voce n° 38 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 14,85 891,00

49 / 113 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati,
R.030.070.21 eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
0.a di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e

rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale
prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di
intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con
idonea malta rispondente, se del cas..superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Ripresa di
intonaci civili interni
ripresa su interventi
Vedi voce n° 26 [m² 258.60] 0,50 129,30

SOMMANO m² 129,30 43,03 5´563,78

Finiture  (SpCat 6)

50 / 79 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per
E.009.030.04 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
0.a gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a

parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli,
sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.Dimensioni 30x30 cm, spessore
non inferiore a 9 mm: Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato
1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle
n..i, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm,
spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca
Vedi voce n° 38 [m² 60.00] 60,00

SOMMANO m² 60,00 41,82 2´509,20

51 / 81 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con
E.010.080.05 idoneo collante: Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in
0.a opera con idoneo collante: tinta unita e granigliato naturale

Vedi voce n° 39 [m 194.00] 194,00

SOMMANO m 194,00 11,74 2´277,56

52 / 83 Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto
E.012.010.15 intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista,
0.c guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti

atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00 Giunto
verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con
profilo portante in alluminio da faccia..cidi, alle sostanze bituminose,
altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di
utilizzo da 85 a 145 mm
in ocorrispondenza facciate per nuovo telaio 2,00 10,000 20,00
copertura 8,30 8,30

SOMMANO m 28,30 80,26 2´271,36

53 / 85 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di
E.013.040.02 altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
0.a superiore, posto in opera su foro già predisposto: Bocchettoni in

gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 346´441,73

mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore,
posto in opera su foro già predisposto: diametro da 60÷100 mm
nuovi discendenti 7,00

SOMMANO cad 7,00 5,54 38,78

54 / 87 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
E.013.040.13 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
0.b collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm: Discendenti forniti

in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro
o lato da 81 a 100 mm: in acciaio zincato da 8/10
ripristino smontati per lavorazioni 5,00 11,000 55,00

SOMMANO m 55,00 20,44 1´124,20

55 / 88 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a
E.013.040.17 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso
0.b grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Terminali per

pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e
lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe,
pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri da mm 100

5,00

SOMMANO cad 5,00 62,24 311,20

56 / 91 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza
E.019.010.06 sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
0.b con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di

sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due
riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di
altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare,
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e
bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di
abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
composta da: telaio di sezione ..strati nei canti, maniglie e bandelle di
ottone, ganci e ritieni, serratura: Porta interna in legno di abete ad un
battente
Vedi voce n° 50 [m² 13.20] 13,20

SOMMANO m² 13,20 219,63 2´899,12

57 / 93 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in
E.019.090.01 opera compresa ferramenta Controtelaio in legno abete grezzo dello
0.b spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Di spessore cm

2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10
(lung.=1,7+1,7+2,5+2,5) 10,00 8,40 84,00

SOMMANO m 84,00 14,27 1´198,68

58 / 95 Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello
E.019.060.01 spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di
0.a ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore

da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno
(da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai
montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta,
distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di
appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le
portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con
profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda
avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti
reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori
automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il
cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i

COMMITTENTE: ASL di Pescara
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R I P O R T O 352´013,71

fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di
alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e posa in opera.Minimo
contabilizzabile m² 1,50	 Infisso monoblocco in lega di alluminio
realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con
trattamento superfi..in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e
posa in opera.Minimo contabilizzabile m² 1,50: Per superfici fino a m²
2.5
Vedi voce n° 46 [m² 46.75] 46,75

SOMMANO m² 46,75 314,20 14´688,85

59 / 97 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5
E.019.080.01 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso
0.c supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola

fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed
avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile
m² 1,50 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a
1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura,.. guide fisse
in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo
contabilizzabile m² 1,50: In plastica
Vedi voce n° 95 [m² 46.75] 46,75

SOMMANO m² 46,75 29,54 1´381,00

60 / 100 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e
E.019.090.02 cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio
0.a in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle,

guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; misurato fronte e celino Cassonetto coprirullo in legno per
avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di
pioppo rinforzato con..uide, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino: In legno di abete

10,00 2,50 0,500 12,50

SOMMANO m² 12,50 128,16 1´602,00

61 / 102 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore,
E.020.020.04 lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da
0.a pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro

float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in
metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di
aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/
m²K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con
opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 Vetrata
termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra
interna in vetro float, spessore nominale 5 m.. o metallici compreso
sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1:
intercapedine lastre 12 mm, (5+12+5)
Vedi voce n° 95 [m² 46.75] 46,75

SOMMANO m² 46,75 61,23 2´862,50

62 / 103 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
E.021.020.04 la preparazione delle stesse.Su superfici interne Tinteggiatura con
0.a idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

delle stesse. Su superfici interne: con idropittura traspirante
Vedi voce n° 70 [m² 439.05] 439,05
Vedi voce n° 73 [m² 45.00] 45,00

100,00

SOMMANO m² 584,05 6,57 3´837,21

63 / 105 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa

COMMITTENTE: ASL di Pescara

A   R I P O R T A R E 376´385,27



pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 376´385,27

E.021.020.05 la preparazione delle stesse.Su superfici esterne Tinteggiatura con
0.a idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

delle stesse. Su superfici esterne: con idropittura traspirante
Vedi voce n° 68 [m² 439.05] 439,05

SOMMANO m² 439,05 7,23 3´174,33

64 / 108 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo
E.022.010.01 dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza
0.e non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con

spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda
comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di
giunti e grappe: Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18
cm..era con malta bastarda comprese le occorrenti murature,
stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro
ripristino soglie e cornici finestre *(lung.=2,5+2,5+1,7+1,7) 12,00 8,40 100,80

SOMMANO m 100,80 33,17 3´343,54

Parziale LAVORI A MISURA euro 382´903,14

T O T A L E   euro 382´903,14
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Struttura 231´481,26
  002 Opere connesse 29´977,88
  003 Scavi 4´708,90
  004 Demolizioni e Rimozioni 19´581,09
  005 Opere Edili 53´634,48
  006 Finiture 43´519,53

Totale SUPER CATEGORIE euro 382´903,14
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Lotto A 0,00
  002 Lotto B 382´903,14

Totale CATEGORIE euro 382´903,14
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 382´903,14

M:001 Struttura euro 231´481,26

M:001.002      Lotto B euro 231´481,26

M:002 Opere connesse euro 29´977,88

M:002.002      Lotto B euro 29´977,88

M:003 Scavi euro 4´708,90

M:003.002      Lotto B euro 4´708,90

M:004 Demolizioni e Rimozioni euro 19´581,09

M:004.002      Lotto B euro 19´581,09

M:005 Opere Edili euro 53´634,48

M:005.002      Lotto B euro 53´634,48

M:006 Finiture euro 43´519,53

M:006.002      Lotto B euro 43´519,53

TOTALE  euro 382´903,14

     Pollenza, 17/03/2016

Il Tecnico
Ing. Calcagni Roberto
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